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OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Lokalizacja ogdlna i szczegdtowa przedsiewziecia

Charakterystyka przedsiewziecia

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robdt

Organizacja robot i przekazanie palcu budowy.

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Ochrona Srodowiska.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony p.pozarowej na budowie
Ogrodzenie placu budowy

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Nazwy i kody grup robdét, klas robét i kategorii robét

Okreslenia podstawowe

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw i wyrobdw.

Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania

kontroli jakosci materiatow i wyrobow.

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Wariantowe stosowanie materiatow.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét.

Teren budowy.

Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszgcymi dokumentami.
Dokument budowy.

KONTROLA,BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Program zapewnienia jakosci.

Zasady kontroli jakosci.

Pobieranie prébek.

Badania i pomiary.

Raporty z badan.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje.

WYMAGANIADOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét.

Zasady okreslenia ilosci robdt i materiatow.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Czas przeprowadzania obmiaru.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbioru robot

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr ostateczny.

ROZLICZENIA ROBOT

Ustalenia ogdlne.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1.2

1.3

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

Integracja laboratoriow badawczych poprzez budowe tacznika pomiedzy budynkiem gtéwnym
Instytutu Agrofizyki PAN a budynkiem Centrum Badawczo - Innowacyjnego potozonym na
terenie Instytutu przy ul. Doswiadczalnej 4 w Lublinie

Lokalizacja przedsiewziecia oraz opis stanu istniejgcego.

Teren inwestycji znajduje sie w zachodniej czesci dziatki nr 43/7 potozonej przy ulicy

Doswiadczalnej w Lublinie. Wedtug Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu dziatka

potozona jest na terenach uczelni wyzszych i ustug nauki (IVA84UN).

Ponadto dziatka znajduje sie w nastepujgcych strefach polityki przestrzennej:

- Specjalna strefa ekonomiczna Euro — Park Mielec — podstrefa Lublin — E-P

- Strefa Ochrony i Ksztattowania Krajobrazu Kulturowego Obszaréw Osadniczych Doliny
Czerniejéwki SOK 5

- Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego z Dalekg Ekspozycjg Zewnetrzng EZ

- Archeologiczna Strefa Ochrony Neolityczno — Wczesnobrgzowa ARO-NW

- Strefa Miejska Y2

- Strefa ochrony bezposredniej ujecia wéd podziemnych — wewnetrzna

Na dziatce znajduje sie kompleks budynkdéw zwigzanych z naukowga dziatalnoscig instytutu.
Budynek gtéwny Instytutu jest obiektem trzykondygnacyjnym podpiwniczonym, wykonanym w
konstrukcji szkieletowej. Budynek Centrum Badawczo — Innowacyjnego (CBI), wzniesiony rowniez
w uktadzie szkieletowym, skfada sie z dwdch czesci: jedno i dwukondygnacyjnej, podpiwniczone;.
Teren planowanej inwestycji stanowi obszar pomiedzy tymi dwoma budynkami, ktory petni
funkcje utwardzonego dojscia do budynku Centrum Badawczo — Innowacyjnego.

Ponadto na terenie inwestycji znajduja sie przytgcze cieptownicze, zewnetrzna instalacja kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, przytgcze wodociggowe, linia elektroenergetyczna i teletechniczna.

Charakterystyka i zakres przedsiewziecia.

1.3.1 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy budynku

Projektowany budynek bedzie stanowit potgczenie komunikacyjne pomiedzy dwoma budynkami
usytuowanymi na terenie Instytutu PAN w Lublinie. Obiekt umozliwi swobodne poruszanie sie
pracownikéw pomiedzy budynkami bez koniecznosci wychodzenia na zewnatrz. Gabaryty tgcznika
umozliwity réwniez zaprojektowanie dwdch pomieszczen biurowych.

1.3.2 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku

tacznik zostanie wykonany w formie wspartego na stupach nadwieszenia w poziomie pierwszego
pietra. Zapewni to zachowanie dotychczasowych dojs¢ do budynkéw na poziomie terenu. Obiekt
zaprojektowany na planie litery L, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty
stropodachem o nachyleniu pofaci wynoszagcym 2° (3%). Rdzinica poziomdéw w usytuowaniu
stropdw pomiedzy pietrami obu budynkéw, wynoszgca okoto 178cm, zostanie zniwelowana
poprzez zastosowanie schodoéw oraz bezszybowego, pionowego podnosnika. Podnosnik zapewni
komunikacje osobom niepetnosprawnym, jak réwniez mozliwos¢ transportu materiatow
laboratoryjnych przewozonych na wodzkach.

Inwestycja wymaga obnizenia zadaszenia wiatrofapu przy bocznym wejsciu do budynku gtéwnego.
Konieczne bedzie skrécenie stalowych stupkéw, odtworzenie konstrukcji zadaszenia, wykonanie
nowe] przeszklonej zabudowy w profilach aluminiowych, nowych obrébek blacharskich |
orynnowania z blachy stalowej powlekanej.

Przewiduje sie takze demontaz zadaszenia nad wejsciem do budynku CBI.



Na elewacjach budynku zastosowano przede wszystkim ptyty warstwowe, ktére swojg jasnoszarg
barwg i poziomym ukfadem nawigzuja do wykonczenia elewacji Centrum Badawczo -
Innowacyjnego. Projektowana slusarka aluminiowa w kolorze szarym réwniez bedzie nawigzywata
barwg do slusarki w istniejagcym budynku. Na zelbetowych stupach w poziomie przyziemia
zaproponowano oktadzine z piaskowca w kolorze zblizonym do ptyt zastosowanych na $cianach
klatki schodowej CBI.

1.3.3 Uktad konstrukcyjny

14

1.5

Konstrukcja nosna — szkielet zelbetowy w postaci monolitycznych podtuznych ram o weztach
sztywnych usytuowanych w ptaszczyznach scian. Podciggi o przekroju 30x50cm w poziomie stropu i
30x80cm w poziomie stropodachu opierac sie beda na stupach o przekroju 30x30cm.

W kierunku poprzecznym ramy bedg stezone ptytami zelbetowymi — w ptaszczyznie stropu
grubosci 20cm i w pfaszczyznie dachu grubosci 15cm. Posadowienie bezposrednie na stopach
fundamentowych. Elementy konstrukcji nosnej zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B25)
zbrojonego pretami ze stali A-llIN (RB500W).

Charakterystyczne parametry budynku

Powierzchnia zabudowy - 96,70 m’

Powierzchnia catkowita - 96,70 m’

Powierzchnia uzytkowa -81,18 m’

Kubatura -505m’

Wysokosé - 8.8 m (budynek niski)

Liczba kondygnacji -1 (nastupach w poziomie | pietra)

Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamodwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot.

Jednostka autorska: M PROJEKTANT Marek Podolak

20-582 Lublin ul. Onyksowa 11/20

1.6 Organizacja robét i przekazanie palcu budowy, zabezpieczenie terenu budowy

1.6.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
o wykonanie robodt, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia sciekow.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora,
tablic informacyjnych, ktérych tresé¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem istniejgce instalacje, urzadzenia i drogi, zapewni
nadzor catodobowy terenu budowy, ubezpieczy budowe. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w obiekcie.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgcej wszelkiej



1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos$¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepiséw
i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscia przy wykonywaniu robét budowlanych.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca robot bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢é prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan
BIOZ.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drég ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru
i innych zagrozen.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany bedzie do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkicdw plandéw organizacji i ochrony -
placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji

- utrzymania w czystosci drég przy placu budowy.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W trakcie realizacji robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,

tymczasowe zabezpieczenia ruchu t.j. bariery, oznakowania zeby zapewnic¢ bezpieczenstwo ruchu

kotowego i pieszego.

Nazwy i kody grup robdt, klas robét i kategorii robot

Nazwy i kody grup robdt, klas i ich kategorii wystepujg w SST poszczegdlnych robot.

Okreslenia podstawowe

UWAGA:
Przy prowadzeniu przedsiewziecia dopuszcza sie wykorzystanie materiatdw i urzadzen



rownowaznych o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaty wymienione w Specyfikacji
Technicznej, Przedmiarach Robdt lub Dokumentacji Projektowej na ktére Wykonawca jest
zobowigzany uzyskac zgode Projektanta

i Zamawiajacego oraz winien wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty lub urzgdzenia spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujacg,
potwierdzajgcg, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenia producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,

stwierdzajagce na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Grupy, klasy, kategorie robdt — grupy, klasy i kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002r.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajace przyjety stopien scalenia robot.
Wspdlny Stownik Zamoéwied — system klasyfikacji produktéw, ustug i robdét budowlanych,
stworzony na potrzeby zamdwien publicznych.

Wyrdéb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmomtowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobdéw

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o wifasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzgdzen przewidywanych do
realizacji robét — wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z PN, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywaé
dokumenty, stanowigce podstawe ich wykonania, a takie o$wiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja
projektowa przewiduje zastosowanie materiatdow pochodzenia miejscowego, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce
na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

Zrédta uzyskania materiatéw

Doboru materiatéw nalezy dokonywaé z zachowaniem zatozonych projektem warunkéw
technicznych i uzytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciaggty spetniajag wymagania SST w czasie postepu
robdt.



Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny posiadac atesty i certyfikaty wymagane przepisami
w Polsce, spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktorych mowa w SST.

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to Zrdodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Stosowanie materiatéw.

Jesdli dokumentacja projektowa, SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania rdwnowaznego rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2 Wymagania ogolne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania
i kontroli jakosci materiatéw i wyrobdow

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i
byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Inspekcja wytwdrni materiatow.

Wytwodrnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw moga by¢
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pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzenia inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i urzgdzenia wbudowane
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposdb i termin przekazania informacji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

Urzagdzenia zasilane energig elektryczng muszg posiadaé instalacje przeciwporazeniowa.
Zastosowane urzadzenia i materiaty oraz wyposazenie nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okreslonych
Zarzadzeniem MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP nr 19 poz.231.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

2.5

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwtocznie usuniete z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajgcym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw
budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych.

Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje rownowazne stosowanie materiatdéw

i wyrobow, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu
0 proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajgcym, podejmie decyzje o zmianie. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat
lub wyréb nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
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4.1

4.2

5.1

5.2

i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statego dozoru i utrzymywanie sprawnosci dzwigéw
budowlanych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie mogag by¢
dopuszczone do ruchu.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
pro-jektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Dla obiektu powinien by¢ opracowany Program Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-téw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wy-konawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe

z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Teren budowy.

Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, ztozony z czesci opisowej i graficzne;j.

Czesc opisowa powinna zawiera¢ m.in.:

1) Wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej,
zadaszonej oraz sktadowisk, ew. Zorganizowanej produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.

2) Opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych



5.3

5.4

3) Sposdb dostarczania materiatow, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia
i innych

4) Wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z energii elektrycznej i wody

5) Potrzeby i ew. ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych

6) Zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego

7) Rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego

8) Warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia
i usuwania odpadéw z placu budowy

9) Zabezpieczenie sSrodowiska przyrodniczego

Czesc graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) Granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego

2) Usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk,
a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy

3) Drogi dojazdowe

4) Punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktu odbioru,
a takze odprowadzenia sciekéw

5) Rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantdw, przeciwpozarowych zbiornikéw
wodnych itp.

Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt organizacji
budowy obejmuje m.in.:

1) szczegdtowe zestawienie ilosci robot z charakterystykg techniczng,

2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem Srodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny
i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne.,

3) harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatéw,

6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementédw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub
masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik
montazu.

Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektows,
wytyczenie nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie
wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wykonawca
zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami statych i czasowych
reperdw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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6.1

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora  programu zapewnienia jakosci
i harmonogramadw robdt, terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,
przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora , daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, przejec¢ czesciowych i przejec
ostatecznych robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature
powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczace czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, dane dotyczgce jakosci materiatéw,
pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafaczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

operaty geodezyjne,

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

KONTROLA,BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
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6.2

6.3

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czesc ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robot

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt

w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru

Czesc szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu roboét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ sSrodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robét,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wplynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw, dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek
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6.4

6.5

6.6

6.7

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inwestora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyfacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot

z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang prze Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng,

w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot

Przy umowie ryczattowej obmiar robdt stuzy w pierwszym rzedzie do stwierdzenia zaawansowania
robot w celu rozliczen finansowych i poréwnania z harmonogramem robét.

Jest istotnym elementem na wypadek przerwania roboét z winy Wykonawcy, Inwestora lub
czynnikdw zewnetrznych i koniecznosci rozliczenia inwestycji.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu ryczattu lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu pfatnosci zgodnym
z harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslenia ilosci robot i materiatéow

Zasady okreslania obmiaréw robdt i materiatdw zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji
technicznych wtasciwych dla danych robét.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i harmonogramem finansowym zatgczonym do Umowy.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe ( jezeli bedzie to konieczne ) odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciagty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcym.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbioru robot
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8.3

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego (koricowego) robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, dokumentéw
ktorych mowa ponizej.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja rozpozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, ocenia¢ pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie realizacji robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
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9.1

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

protokoty odbioréw robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badadn i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w tekscie ,Odbiér ostateczny (koricowy) robét”.

ROZLICZENIA ROBOT
Ustalenia ogdlne

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczattowe (netto) robdt bedzie obejmowac:

Dokumentacje projektowa wykonawczg budynku, kompletny projekt sieci ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami.

Wszystkie roboty budowlano montazowe

Dostawe i montaz urzadzen,

Rozruch czesciowy i koncowy

Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urzadzenia

Koszty organizacji placu budowy

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu (opracowanie oraz uzgodnienie
z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot, konstrukcje
tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan, drenazu
i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazdow)

Koszt ewentualnych robot towarzyszacych, tymczasowych i pomocniczych

Koszt ewentualnych odszkodowan i rekompensat z tytutu korzystania z sgsiedniej nieruchomosci
Wszystkie inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy ( np. wyposazenie w sprzet p.poz.
optaty za energie elektryczna, wode telefon)

Optaty za ustugi firm zewnetrznych ( np. za badania geologiczne, geotechniczne i obstuge
geodezyjng

Wszelkie prace i czynnosci niezbedne dla osiggniecia zaktadanych parametréow technicznych
inwestycji, przekazania jej do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
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Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazddw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) o pracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi in-stytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostar-czeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) opfaty / dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

f)  tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z pézn.zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz.
838 z pdin. zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, 1, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Pozostate dokumenty i rozporzadzenia znajdujg sie w SST odpowiednich robét.

UWAGA: Aktualnos$é norm sprawdzi¢ przed zastosowaniem.
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SST 1.1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

KOD 45111200-0

Oznaczenia kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Spis tresci

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

11. WYKAZ DRZEWOSTANU DO USUNIECIA

OO NOUA,WNR

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgace wykonania i odbioru roboét
w ramach realizacji inwestycji

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania robdt wymienionych
w punkcie I. | zwigzanych z robotami ziemnymi.

Zakres robét obejmuje:

- wykopy na odktad koparkami podsiebiernymi,

- szalowanie wykopdw,

- zasypywanie wykopow

- wywoz urobku

| .4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne

z whasciwymi obowigzujgcymi przepisami, z ST ,, Wymagania Ogdlne"

i wtasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjag Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania podano w ST
»Wymagania Ogoélne"

2. MATERIALY

Dla poszczegdlnych elementdw robdt uzyto nastepujacych materiatéow:

- bale iglaste obrzynane nasycone grubosci 50-64 mm klasy Ill wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-
96000

- drewno iglaste, okrggte nasycone na stemple wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000

- stupki drewniane iglaste o srednicy 70 mm wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000

- stupki drewniane iglaste o $rednicy 120 mm wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000

- pospotka wedtug PN-B-11111:1996 i PN-B-11113:1996

- piasek na podsypke i obsypke wedtug PN-B-11113:1996

3. SPRZET

Do wykonania poszczegdlnych elementdw robdt uzyto nastepujgcego sprzetu:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki,

- pita spalinowa do ciecia nawierzchni,
- mfot pneumatyczny,

- sprzet do odwodnienia wykopdw,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa,
- koparka ggsienicowa,

- koparko-spycharka,

- spycharka ggsienicowa,

- tadowarka kotowa,

- ubijak spalinowy,

- sprezarka powietrzna spalinowa,

- réwniarka,

- zgarniarka,



- walec statyczny samojezdny,
- walec wibracyjny jednoosiowy,
- zuraw samochodowy, wywrotka, samochdd ciezarowy

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogélne wymagania
Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia Robdt podano w Specyfikacji technicznej ST ,,Wymagania
ogolne".

4.2. Prace pomiarowe

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 1.3. oraz Instrukcjami GUGiIK wymienionymi

w punkcie 10 niniejszej SST. Zamawiajgcy ma obowigzek przekazaé Wykonawcy , Materiaty
geodezyjne" (zawarte w Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Robdt wymienionych w
p. 1.1.

4.3. Zdjecie warstwy humusu i darniny

4.3.1. Humus nalezy zdjg¢ na gtebokosé jego zalegania, to jest srednio 20 cm. W miejscach, gdzie
warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy jg zdja¢ na petng gtebokosc¢ zalegania.
4.3.2.Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy.

4.3.3.Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

4.4. Wykonanie wykopow

4.4.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane wykopy.

4.4.2. Wykopy z przerzutem poprzecznym w celu wykorzystania na miejscu do budowy nasypdéw
nalezy wykonywa¢ mechanicznie za pomoca sprzetu wyszczegdlnionego w punkcie 3.

4.4.3. Wykopy z transportem gruntu przewidziano jako wykonywane mechanicznie za pomocg
sprzetu wyszczegolnionego w punkcie 3 i 4 oraz recznie.

4.4.4. Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz 10 cm;
- réznica w stosunku do projektowanych rzednych Robdt ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm i -3
cm;

- szerokosc¢ korpusu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm;

- krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman;

- pochylenie skarp wykopu nie moze rdznic¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10%;

- maksymalna gtebokos¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm.

4.4.5. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania Robdt ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera przewidywany
sposob odwodnienia wykopdw oraz sprzet

do tego przewidziany.

4.5. Wykonanie wykopow pod sieci

4.5.1 Wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieplna, telefoniczng

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkéw swiadkdéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych. Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Wykopy nalezy
wykonaé¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gitebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
Scian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty



grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno byé
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym

w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno
by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna.

4.5.3.Rowy pod kable energetyczne

Rowy pod kable nalezy wykonywaé za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od
warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
stuzby geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowdéw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej
warstwie.

Gtebokosé rowu okreslona jest gtebokoscig utozenia kabla powiekszong 010 cm, natomiast szerokosé¢
dna rowu 0,4 m. Na dno wykopu nalezy nasypaé warstwe piasku o grubosci 15 cm.

4.6. Podsypka i zasypka pod sieci

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod rurociagi i kable oraz zasypanie moze by¢ uzyty piasek
zwykty o wskazniku réznoziamistosci U>5, nie noszgcy cech wysadzinowosci, bez okreslania innych
jego cech.

Rurociagi i kable nalezy uktadaé na dnie wykopu na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm obsypad i
przykryc je warstwg piasku o grubosci 30 cm.

4.7. Zasypywanie wykopow z zageszczeniem

Do zasypania fundamentéw i $cian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania
nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty pochodzgce z wykopdw na odkfad. Zasypke nalezy wykonaé
warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubosc
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych i winna
wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntédw nalezy uzyc
maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci
od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0.95 - 1.0.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyc i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej
Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi
co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty
z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziamisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.

4.8. Humusowanie

Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng wynosi 20 cm. Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem
naturalnym powierzchni skarpy nacina sie poziomo niewielkie rowki i bruzdy co 0,5 - 1,0 m i
gtebokosci 15-20 cm. Warstwe ziemi roslinnej nalezy odpowiednio zagescic¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogblne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST ,Wymagania ogdlne"

5.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdt w zakresie ich zgodnosci



z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera.

5.2.1.Prace pomiarowe

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robét geodezyjnych zgodnie z wymogami

i doktadnosciami okreslonymi w przepisach podanych w punkcie 10

5.2.2.Zdjecie warstwy humusu i darniny

Sprawdzenie jakosci Robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni
pasa Robdt ziemnych

5.2.3. Wykonanie wykopow

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

- odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci;

- zapewnienie statecznosci skarp;

- odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania Robét i po ich zakonczeniu;

- doktadnosé wykonania wykopéw;

- biezace oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami przewozacymi
grunt.

5.2.4. Wykonanie wykopdéw pod sie¢: wodociggowa, centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kabli energetycznych, telefonicznych

i komputerowych Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do | cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- po wykonaniu wykopdw pod sieci sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne i zgodnos¢ ich tras
z dokumentacjg geodezyjng

5.2.5. Podsypka i zasypka pod sie¢: wodociggowa, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,
kanalizacjji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych,
telefonicznych i komputerowych

Kontrola jakosci polega na:

- sprawdzeniu jakosci piasku uzytego do podsypki i zasypki

- sprawdzenie grubosci warstwy

- sprawdzeniu prawidtowosci zageszczenia piasku

5.2.6. Zasypywanie wykopdw z zageszczeniem

Kontrola jakosci polega na:

- sprawdzeniu jakosci gruntu uzytego do zasypania

- sprawdzeniu prawidtowosci zageszczenia gruntu

5.2.7. Humusowanie

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania poszczegdlnych elementéw robot
i uzycia wiasciwych materiatéw

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robét zgodnie z punktem 5.9.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

6.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonania robdt podanych w pkt. | .3 s3:

m’-z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

m’-z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie. m - z dokfadnosciag do 0,01 jednostki wykonanych
Robdt, na podstawie

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

h - z doktadnoscia do | jednostki wykonanych Robdt, na podstawie Dokumentacji Projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie. szt - z doktadnoscig do | jednostki wykonanych Robét,
na podstawie



Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST ,,Wymagania ogélne"

7.2. Prace pomiarowe
Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicéw,
dziennikéw pomiarowych i protokotéw wedtug zasad okreslonych w ST ,Wymagania ogdlne"

7.3. Zdjecie warstwy humusu i darni
Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wedtug zasad
podanych w ST ,,Wymagania ogdlne"

7.4. Wykonanie wykopow

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robdt z wymaganiami Roboty ziemne uznaje sie
za niezgodne z Dokumentacjg Projektowgq i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny
koszt.

Zakres badan sprawdzajgcych w czasie odbioru podano w p. 5.5.

7.5. Wykonanie wykopoéw pod sieci

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robdt z wymaganiami Roboty ziemne uznaje sie
za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny
koszt.

7.6. Podsypka i zasypka pod sieci

Odbioru wykonanych Robét dokonuje Inzynier na budowie na zasadach okreslonych w ST
»Wymagania Ogdlne" jak dla Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych
przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami. W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu
Robdt z wymaganiami. Roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca
zobowigzany jest do ich poprawy na witasny koszt.

7.7. Zasypywanie wykopow z zageszczeniem

Odbioru wykonanych Robét dokonuje Inzynier na budowie na zasadach okreslonych w ST
»Wymagania Ogdlne" jak dla Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci choé jednego elementu Robdt z wymaganiami, Roboty uznaje sie za
niezgodne

z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan

- protokoty wszystkich odbioréw robot zanikajgcych.

7.8. Humusowanie
Odbioru wykonanych Robét dokonuje Inzynier na budowie na zasadach okreslonych w ST
,Wymagania Ogdlne"

8 PODSTAWA PLATNOSCI
8.1 Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne"



8.2 Pfatnosci

Nalezne pfatnosci wyliczone bedg za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Obmiarem Robodt i oceng jakosci wykonania Robot - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane
w Wycenionym Przedmiarze Robét.

8.2. 1 .Prace pomiarowe

Cena wykonania Robot obejmuje:

- wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej ST na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych oraz protokdétow kontroli zgodniez zasadami okreslonymi w ST
»Wymagania Ogolne",

- pozyskanie niezbednych materiatéw geodezyjnych

- wykonanie niezbednych zgtoszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami

- zakup i transport materiatéw i sprzetu

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie

8.2.2.Zdjecie warstwy humusu i darniny

Cena wykonania robét obejmuje:

- reczne i mechaniczne zdjecie warstwy humusu na pefng gtebokos¢ jego zalegania,

- zatadunek i transport humusu na sktadowisko przyobiektowe lub na wysypisko,

- utrzymanie odktadu w niezbednym zakresie,

- biezgce oczyszczanie drég dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami
pojazdow,

- rekultywacja terenu po likwidacji odkfadu,

- oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie

- wykonanie niezbednych pomiardéw, préb i sprawdzen

8.2.3.Wykonanie wykopdw

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu ze ztozeniem na odktadzie

- umochienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robot

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu

- wykonanie kfadek przejsciowych i ktadek dla pieszych

- wykonanie barierek zabezpieczajgcych

- opfaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- biezace utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni- usuwanie zanieczyszczen nanoszonych
samochodami przewozacymi grunt,

- rekultywacja terenu odktadu i wysypiska (lub jego koszt),

- oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie.

8.2.4. Wykonanie wykopow pod sieci

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu ze ztozeniem na odktadzie,pdzniejszego wykorzystania do budowy nasypow,

- umochienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robot

- profilowanie dna wykopu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu

- wykonanie kfadek przejsciowych i ktadek dla pieszych

- wykonanie barierek zabezpieczajgcych

- opfaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- biezace utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni- usuwanie zanieczyszczen nanoszonych
samochodami przewozacymi grunt,

- rekultywacja terenu odktadu i wysypiska (lub jego koszt),

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie.

8.2.5. Podsypka i zasypka pod sieci



Cena wykonania robét obejmuje:

- zakup wszystkich materiatow z transportem

- wykonanie podsypki i zasypki

- zageszczanie

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie.

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

8.2.6. Zasypywanie wykopdw z zageszczeniem

Cena wykonania robét obejmuje:

- przywéz materiatu do zasypu z miejsca sktadowania

- zasypanie wykopow

- zageszczanie

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robo6t i jego utrzymanie.

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

8.2.7. Humusowanie

Cena wykonania robét obejmuje:

- zakup wszystkich niezbednych materiatéw,

- lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,
- zatadunek i odwéz pozostatosci z przygotowania humusu do powtérnego
wbudowania na odlegtos¢ 10 km,

- utozenie humusu wraz z zageszczeniem,

- oznakowanie Robét i jego utrzymanie.

8.2.8. Usuniecie drzew i krzewow

Cena wykonania robét obejmuje:

- wycinke drzew,

- obciecie gatezi i wierzchotkdw,

- pociecie pni na odcinki 2 - 5m,

- karczowanie korzeni,

- wycinke krzewodw,

- zatadunek i transport w miejsce sktadowania,

- zasypanie dotéw po karczowaniu,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utrzymanie,

- wykonanie nie zbednych prac pielegnacyjnych drzewostanu
przewidzianego do pozostawienia w zakresie uzgodnionym z Inzynierem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Prace pomiarowe

- Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z pdzniejszymi
zmianami).

- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.

- Instrukcja techniczna G-I - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

- Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK,1983.

- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK,1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

- Wytyczne techniczne G-3. |. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

9.2. Zdjecie warstwy humusu i darni

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, Nr 115,
poz. 1229).

9.3. Wykonanie wykopow
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe.



- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

- PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilanosci biernej.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

- PN-93/C-86055 Materiaty wybuchowe - Amonity - Wymagania

- PN-C-86020:1994 Goérnicze zapalniki elektryczne - Wymagania

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr62, poz. 627, Nr 115,
poz. 1229).

9.4. Wykonanie wykopow pod sieci

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- BN-75/9222-02 - Drewno $redniowymiarowe kopalniakowe i na stemplebudowlane.

- PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr62, poz. 627, Nr 115,
poz. 1229).

9.5. Podsypka i zasypka pod sieci

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania ibadania.

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - Piasek
9.6. Zasypywanie wykopow z zageszczeniem

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

9.7. Humusowanie, obsianie trawg, umocnienie skarp

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach
realizacji inwestycji opisanej w ST.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robdét wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem
robot betonowych i zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wtasciwymi obowigzujgcymi przepisami,
z ST-00.00 ,,Wymagania Ogdlne” i wiasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi i Polskimi Normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowsa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania podano w ST "Wymagania Ogdlne"

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST "Wymagania ogdlne". Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektor.

2.2. Stal zbrojeniowa
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi objetych zakresem kontraktu stosuje sie klasy i gatunki
stali wg zestawienia ponizej.

Klasa A-O - okragta, gtadka, StOS-b o srednicach od 5.5 mm do 40 mm.

Klasa A -1 - okragta, gtadka, St3SX -b, $t3S -b o srednicach od 5.5 mm do 40 mm. Klasa A - Il - okragta,
zebrowana, 18G2 -b o srednicach od 6 do 32 mm.

Klasa A - Ill - okraggta, zebrowana, 34GS o srednicach od 6 do 32 mm.
2.2.2. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN82/H93215. Przeznaczona do odbioru
na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢ podane:



- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j ,
- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

- znak wytwarcy,
- $rednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrdébki cieplne;j.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem, - sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-
93215, - sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
- préba rozciggania wg PN-80/H-04310,
- proba zginania na zimno wg PN-78/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 proébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z réznych miejsc
kregu. Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

2.2.3.Drut montazowy

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli nie
stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych.

2.2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wyfgcznie z betonu. Podkfadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.3. Cement - wymagania i badania

a) rodzaje cementu



Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN88/B30000

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-88/B-3000 o nastepujgcych markach:

- marki "45" - do klasy betonu B30, B40,
- marki "35" - do betonu klasy B25.
- marki "25" - do betonu klasy < B25

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wog ustalerh normy PN-88/B-30000

c) Swiadectwo jakosci cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN88/B04300, a wyniki ocenione
wg normy PN-88/B-3000. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych ( silosow) jezeli nie ma
pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

d) Badania podstawowych parametréow cementu

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN88/B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-88/B-3000. Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktdrej jest atest
z wynikami badani cementowni - mozna wykonac tylko w zakresie badan podstawowych.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym
badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300. Wyniki w/w badan muszg spetniaé nastepujgce wymagania:

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie
w wodzie.

W przypadku, gdy w/w badania wykazg niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
e) Magazynowanie i okres sktadowania dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami)
lub magazyny zamkniete ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

Dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny byc¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste



zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania
cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.4. Kruszywo grube - wymagania i badania

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na
placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionymi czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy
mieszanie sie. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych zrédet nalezy spowodowaé, aby
udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowej:

- Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatosé badang przez Sciskana w cylindrze
zgodng z wymaganiami norm BN69/672 1-02 i BN-68/6723-01.

- W kruszywie, grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

- W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
- Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznieprostopadtej do kierunku
betonowania.

- Do betonu klasy B 25 mozna stosowac zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31.5 mm.

- Do betonow klas B 30 i wyzszych nalezy stosowac wyfacznie grysy granitowe lubbazaltowe marki 50,
o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

- Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych
i chemicznych. Mrozoodpornos$¢ zwiru, badana metodg bezposrednig wg BN84/6774-02, ogranicza sie do 10%.

- Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdéw jego petnych badan
wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora.

- Na budowie nalezy dla kazdej partii kruszywa wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,
- oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

- oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,



- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie jak zawartos$¢ zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wgPN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-
7718-06714/18 dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.5. Kruszywo drobne - wymagania i badania

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
do 0.25 mm -14 +19 %, do 0.50 mm - 33 + 48 %, do 1.00 mm - 57 + 76 %.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartos¢ pytdéw mineralnych - do 1.5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN- 7818-06714/34 - nie powinna - wywotywac zwiekszenia
wymiarow liniowych ponad 0.1 %,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0.2%,

- zawartosé zanieczyszczen obcych - do 0.25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-06714126,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,

- oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie jak zawartos$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714113,

Zobowigzuje sie dostawce do przekazania, dla kazdej partii piasku, wynikow badan petnych wg PN-86/B-06712
oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.6. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
przewiduje sie czerpaé z wodociggdw miejskich, woda ta nie wymaga badania.

2.7. Domieszki i dodatki do betonu



Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu: - napowietrzajacym,
- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajacym.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: - napowietrzajgco - uplastyczniajacych,

- przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw mostowych muszg posiadac atest producenta.

2.8. Mieszanka betonowa

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowej.

Sktad mieszanki betonowej:

Sktad mieszanki betonowe]j powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250 oraz dodatkowymi
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Inzyniera

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2. Zbrojenie

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce
w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé
wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3. Betonowanie

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory musza
miec aktualne swiadectwo. legalizacji. Mieszanie sktadnikdéw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach
o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:



- przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0.65

odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min,
- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowac taty

wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.3. Betonowanie
Srodki do transportu betonu:

- Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.gruszkami).- llos¢
"gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewnié¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i
wbudowania: - Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 min. - przy
temperaturze + 15°C, 70 min. - przy temperaturze + 20°C, 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w Specyfikacji Technicznej
ST "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Roboty betonowe i zelbetowe

5.2. Zbrojenie

5.2.1.Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie pretow:

Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i bfota.

Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.



Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal pokrytg tuszczaca sie
rdzg i zabtocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera
Prostowanie pretow:

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdéw, prostowarek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki:

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-
911S5-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10
d. Na zimno , na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnetrzna $rednica odgiecia pretéw zbrojenia
gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz:

-5 ddlaklasy A-Oi A-l
- 10 d dla klasy A-II.
- 10 d dla klasy A-lll.

W miejscach zagiec i zataman elementdéw konstrukgji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna srednica
odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakdéw. Nalezy zwrécic¢
szczegblng uwage, przy odbiorze hakdéw i odgie¢ pretdw, na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.2.Montaz zbrojenia
Wymagania ogdlne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng (PN-91/5-10042). Wymaga sie stosowania stali klas: A-O, A-l,
A-ll, A-lll dla elementéw nosnych. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmiane. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie
tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej srednicy, niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali, zmiany te wymagajg pisemnej zgody Inzyniera.
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Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosic¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdéw i podpdr masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpdr i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego dzwigarow,

- 0,025 m - dla strzemion dzwigardw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostéw.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

taczenie pretéw za pomocy spawania (wg PN911S-10042 pkt. 12.7.2.) Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje
spawanych potgczen pretéw:

- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne- fukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne- tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne- tukiem elektrycznym,

- czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,

- czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- czotowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika

Dopuszcza sie tagczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretdw prostych, pretéw z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic. Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym,
zgrzewac lub tgczyc¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy | mm, uzywa sie do
taczenia pretoéw o srednicy

do 12 mm, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1.5 mm.

5.3. Betonowanie
5.3.1.zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegétowy programi dokumentacje
technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:

- wybor sktadnikéw betonu,
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- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposéb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w przerwach,
- sposéb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowosé wykonania
wszystkich Robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostoéw itp. - prawidtowos¢ wykonania
zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich Robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa konstrukcje
(kanaty, wpusty, saczki itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B06250 i PN-65/B-06251.

5.3 .2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.3.2.1.Dozowanie skiadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo z dokfadnoscia:
- +/- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +/- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki
powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniaé
korekte zwigzang ze zmiennym zawilgocenien kruszywa.

5.3.2.2.Mieszanie sktadnikow
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Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢
krétszy niz 2 minuty.

5.3.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
oproéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

- pofozenie zbrojenia,

- zgodnosc rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do

wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m)

Przy wykonywaniu elementdéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdér wzmacnianych, mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
Przy betonowaniu chodnikéw, gzymsow, wspornikdw, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowac wibratory
wgtebne.

nalezy stosowac belki (taty) wibracyjne.
5.3.2.4. Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

- Wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, butawami o srednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowac powoli
w stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 5 +/- 0,7 m.

- Belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

- Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne - stosowac przy wykonywaniu wzmocnienia podpdr
przez obetonowanie.

5.3.2.5.Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Inspektorem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Inspektorem a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
- zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego
zaczynu cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej | : | o grubosci 5 mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy

w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C,
to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikac¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.3.2.6.Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczes$niejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.2.7.Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-88/B06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne

do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac: - badanie sktadnikéw betonu, - badanie mieszanki betonowej, - badanie betonu.
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5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej
w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej O°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania
rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej , beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny

w dzienl i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej. Nanoszenie bfon nieprzepuszczajgcych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej,
a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Obciazanie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykarnczanie powierzchni betonu.
5.6.1.R6wnosc¢ powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowiazujg nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie. Pekniecia sg niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe
skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 2,5 cm.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5 % powierzchni.
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Réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN -69/B-1 0260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

- Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow.

- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby
otrzymacd rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i porow.

- Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucic¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac wilgotng
szczotkg, aby usungé powierzchnie szkliste.

5.7. Deskowania
5.7.1.Uwagi ogélne

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustréj nosny, podpory) powinny byé
wykonywane wedtug projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-
wytrzymatosciowych. Obliczenia przeprowadzi¢ dla warunkéw podanych w nastepujgcych normach:

- PN-81 /B-03150.0 | Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Materiaty.

- PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztacza.

Konstrukcja deskowan powinna byc¢ sprawdzana na sity wywotane:

a) parciem $wiezej masy betonowej,

b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- sposéb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc i niezmiennosc ksztattu konstrukgji,
- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniad fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
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- wykazywac odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
5.7.2.Materiaty

Deskowania zaleca sie wykonywac z drewna i materiatéw drewnopochodnych (sklejka, ptyty pilsSniowe).
Deskowania nalezy wykonywac¢ z desek drzew iglastych lll lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek 32 mm,
maksymalna szerokos¢ 18 cm.

5.7.3.Przygotowanie deskowania

Deski powinny byc¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. W przypadku
stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy uszczelni¢ szczeliny pomiedzy deskami taSmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania
oraz stykéw deskowan belek i poprzecznie. Zaleca sie stosowanie sfazowan o wymiarach 2 - 4 cm na stykach
dwdch prostopadtych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie sfazowanie wykonywac
rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich

w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia,
zmiane rozmieszczenia powinien zatwierdzic Inzynier. Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni
drewnianych stykajacych sie z masg betonowg przez pokrywanie drewna sklejka, ptytami z tworzyw, warstwami
Z Zywic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do statej

i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST

i zaakceptowang przez Inspektora. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy robotach betonowych
i zelbetowych. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z dokumentacjg projektowa, ST i PZI.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosc z warunkami podanymi

w specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem

do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inzyniera

o0 zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérag moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
zatozonej jakosci.

6.2. Zbrojenie

Kontrola jakos$ci Robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowgq oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej:
- ciecia pretéw ( L - dtugosé preta wg projektu)

dlaL<6.0m-w=+/-20mm,

dlaL>6.0m—w=+/-30 mm;

- odgiecia ( odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w projekcie)
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dlaL~0.5m-w=+/-10mm,

dla0.5m<L~1.5m-w=+/-15mm,

dlal>1.5m-w=+/-20mm;

U sytuowanie pretow:

- otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagan projektu) - w ~ 5 mm,
- odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscig elementu):
dlah~0.5m-w=10 mm,

dla0.5m<h~15m-w=15mm,

dla h>1.5m -w =20 mm;

- odstepy pomiedzy sgsiednimi rownolegtymi pretami (a-jest odlegtoscig projektowang pomiedzy
powierzchniami przylegtych pretéw):

dlaa<0.05m-w=+/-5mm,
dlaa<0.20m-w=+/-10 mm,
dlaa<0.40m-w=+/-20mm,
dlaa>0.40m-w=+/-30 mm;

- odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b oznacza catkowitg grubos¢ lub
szerokos¢ elementu):

dlab<0.25m-w=+/-10 mm,

dlab<0.50m-w=+/-15mm,

dlab<1.50m-w=+/-20mm,

dlab>1.50m-w=+/-30mm,

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé 3 %,
- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +/- 3mm,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +/- 25 mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczaé¢ 20%
w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej
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ich liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtébwnymi nie powinna przekraczac +/- 0.5 cm,
- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +/- 2 cm.

Kontrola jakos$ci materiatéw dostarczonych na budowe - zgodnie z punktem 2.

6.3. Betonowanie

Badania kontrolne betonu:

- wytrzymatosc na sciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu nalezy w trakcie betonowania pobierac prébki kontrolne w postaci kostek
szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

-I prébka na 100 zarobdw,

- | prébka na 50 m3 betonu,
- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje

i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg
wytrzymatosc¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z
konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymagane;j
klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni. W przypadku gdy warunki normy nie sg spetnione , kontrolowang partie betonu nalezy
zakwalifikowaé do odpowiednio nizszej klasy (uwzgledniajac zalecenia wyzej wymienione).

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wedtug PN-74/B-0626
1 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne , to beton mozna uznac za odpowiadajgcy
wymagane;j klasie.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w wieku
wczes$niejszym od 28 dni.

- nasigkliwos¢ betonu

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania - co najmniej | raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukfadania i zageszczania - po
3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.

Prébki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN88/B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na prébkach wycietych z konstrukcji.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania obmiaru Robot podano w ST "Wymagania ogdélne"
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonania robét podanych w pkt. 1.3 s3:

m3 - z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej i pomiaru w terenie.

m?2 - z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej i pomiaru w terenie.

m - z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej i pomiaru w terenie.

t - z doktadnoscia do 0,001 jednostki wykonanych Robdt, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania odbioru Robdt podano w ST "Wymagania ogdlne"
8.2. Zbrojenie

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu s3:

- pisemne stwierdzenia Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacja Techniczng,

- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robét.
Zakres Robot

Zakres Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakornczenia Robét
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania elementdw, ktérych zbrojenie
podlega odbiorowi.

Generalnie odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej,

- zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
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- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

- prawidtowosci osadzenia kotew,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru Robd6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST "Wymagania Ogdlne" .
8.3. Betonowanie

Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

Odbidr Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Dokumenty i dane
Podstawg odbioru Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robét.

Zakres Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia robot
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych Robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdélne"
9.2. Platnosci

Nalezne ptatnosci wyliczone bedg za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowg, Obmiarem Robét i
oceng jakosci wykonania Robdt - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

9.2.1. Zbrojenie
Cena wykonania Robot obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
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- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw, - oczyszczenie i wyprostowanie stali,
- wygiecie,

- przycinanie,

- faczenie spawane "na styk" lub "zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
niniejszg Specyfikacja,

- oczyszczenie terenu Robodt z odpaddw zbrojenia

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.
9.2.2.Betonowanie

Cena wykonania Robot obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw, - wykonanie dojazdow i stanowisk
roboczych dla sprzetu,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem (pomostem),

- wykonanie pomostéw roboczych i zabezpieczen,

- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu z zageszczeniem i pielegnacja
- ustawienie i zabetonowanie elementéw konstrukcyjnych

- rozbidrke deskowania i rusztowan oraz pomostéw roboczych i zabezpieczen, - oczyszczenie terenu Robét
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zbrojenie

- PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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- PN-89/H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki. - PN-9 I/H-04310 Prdba
statyczna rozciggania metali.

- PN-78/H-04408 Technologiczna proba zginania.

10.2. Betonowanie

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-88/B-30002 Cementy specjalne.

- PN-88/B-300 11 Cement portlandzki szybko twardniejacy.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

- PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementéw skfadanych.

- PN-B-03163-2: 1998 Rusztowania drewniane budowlane.

- PN-87/B-0 1100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

- PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

- PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek
na beton.

- PN-88/B-06250 Beton zwykty.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

- PN-69/B-1 0260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

- PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

- BN-6617113-10 Sklejka szalunkowa.
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1.WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
robot murowych

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

- $ciany attyk z bloczkéw wapienno — piaskowych gr. 24cm
- $ciany dziatowe z bloczkdw wapienno — piaskowych gr. 12cm

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji
"Wymagania ogdlne" pkt 1.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogoblne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét murowych powinny posiadac:

e Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

o  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.
e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt murowych.

2.2 Rodzaje materiatéw
a) Bloczki wapienno - piaskowe

- grubosé elementu murowego i jednoczesnie grubosc¢ sciany: 24, 12cm
- trwatos$¢, mrozoodpornosé, liczba cykli zamrazania-odmrazania (wg pn-En-772-18 [n11]) f2 (50 cykli)
- wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej (wg pn-En 1745 [n12])
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u=5/10, u=5/25
- przepuszczalno$¢ pary wodnej 72,6-10(-4)g/(mhhpa)
- absorpcja wody max 16%
- wytrzymatos¢ spoiny (wg pn En 998-2 zat. C [n6]) dla zapraw ogdlnego zastosowania 0,15 n/mm?2
- wytrzymatos¢ spoiny (wg pn En 998-2 zat. C [n6]) dla zapraw do cienkich spoin 0,30 n/mm?2
- reakcja na ogien (wg pn-En 13501-1 [n13]) Al
- wspodtczynnik liniowej odksztatcalnosci termicznej muru z silikatéw (wg pn-En 1996-1-1 [n1])
at=7 do 10-10(-6)/K
- konicowa wartosé¢ skurczu muru z silikatow (wg pn-En 1996-1-1 [n1]) ams,e==-0,4 do -0,1 mm/m
- ciepto wiasciwe 1000 j/(kg-K)
- kategoria | zgodnie z PN-En 771-2

b) Woda

Do przygotowania mas do spoinowania stosowac¢ nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy ,PN-88/B-
32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

c) Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement ciasto wapienne piasek
1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement wapno hydratyzowane piasek
1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement ciasto wapienne piasek
1:0,3:4

1:10,5:4,5

cement wapno hydratyzowane piasek
1:0,3:4

1:0,5:45

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byc wykonywane mechanicznie.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo -wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla tub popiotéw
lotnych 25i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Dane techniczne:
e  czas gotowosci do pracy: 3godz.,
e  czas otwarty pracy: 30+90 min.,
e  przyczepnosé: min. 0,5 MPa,

e temperatura stosowania: od +5° do +25°C,
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e odpornos¢ termiczna: od -30°do +60°C,

e odpornos¢ ogniowa: niepalny

o wytrzymatosé na Sciskanie: min.5Mpa
e wytrzymatos$¢ na zginanie: min. 1,6 MPa
e gestosé zaprawy w stanie suchym: ok. 1,5 kg/dm3;

e) Zaprawy budowlane cementowe

Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw murarskich cementowych

STOSUNEK OBJETOSCIOWY CEMENTU DO PIASKU PRZY MARCE ZAPRAWY

Marka

cementu 15 30 50 80 100 120
35 1do6 1do5 ldo4 1do3 1do2 ldo1l
45 - - 1do5 l1do4 1do3 1do 1.5
llog¢ sktadnikéw na 1m? zaprawy cementowej (konsystencja plastyczna)

ILOSC SKEADNIKOW

Stosunek objetosciowy | Cement kg Piasek m3 Woda |

cementu do piasku

ldo1l 808 1,03 324

1do1,5 635 0,79 305

1do2 538 0,90 277

1do3 411 1,03 236

1do4 326 1,08 230

1do5 267 1,12 224

l1do6 229 1,15 230

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3.

Roboty murowe wykonywac przy uzyciu narzedzi i sprzetu spetniajacych zasady BHP i posiadajgcych niezbedne

atesty.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 4.
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Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie lub utrate statecznosci.

Roztadunek przy pomocy urzadzern mechanicznych (wdzka widtowego lub zurawia wyposazonego w zawiesia
z widtami).

Materiaty nalezy sktadowac na réwnej, suchej powierzchni uktadane w jednej warstwie (zwtaszcza w przypadku
materiatow silikatowych). Miejsce sktadowania zabezpieczyé przed opadami atmosferycznymi i wilgocig. Nalezy
w miare mozliwosci ograniczy¢ do minimum drogi transportu poziomego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Ponadto:

e przed przystgpieniem do prac murowych nalezy przygotowac podtoze (zagruntowac ubytki, wysuszyc);

e mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw;

e aby zabezpieczyé $ciany przed uszkodzeniem badz zalaniem nalezy przystgpi¢ do ich wykonania po
zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem s$cian gtéwnych lub innych prac mogacych takie
uszkodzenia spowodowac;

e mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci; w miejscu pofaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe;

o wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow;

e roboty murowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze wyzszej od 0°C; w przypadku wykonywania prac
w temperaturze nizszej od 0°c nalezy stosowaé specjalne zasady murowania w takich warunkach, np.
metode zachowania ciepfta;

e w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, warstwy murdw narazone na
dziatanie szkodliwych czynnikéw atmosferycznych powinny by¢ zabezpieczone (np. przez przykrycie
folig lub pap3); przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muroéw,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy;

e przy wykonywaniu prac murowych nalezy spetni¢ wszelkie wymogi zasad BHP;

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt.6.
6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét murowych badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane
do wykonania robét oraz przygotowanie podtoza.

Wszystkie materiaty - cegty, bloki, zaprawy musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentac;ji projektowe;j.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgcg zgodnos$¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2.1. Badanie podfoza powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
murowych. zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé:
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e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wystepowania ubytkéw, czystosci
i zawilgocenia;
e sprawdzenie rownosci podtoza;

6.2.2 Badanie materiatow
a) materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatu z wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
e probe dorazng przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu, liczby szczerb i peknieg,
uszkodzenia narozy, odpornosci na uderzenia

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci materiatu przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu);

b) Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowi
wpisane do dziennika budowy.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdt murowych z dokumentacjg
projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci zaprawy oraz innych robét ,,zanikajgcych”. W przypadku kontroli scian licowych nalezy
rowniez zwrdcié¢ uwage na estetyke wykonania.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét murowych przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych prac murowych, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
projektowej,

e  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

e  prawidtowosci przygotowania podtozy,

e jakosci (wygladu) powierzchni i oktadzin,

o dopuszczalnych odchytek wymiardw dla muréw wg ponizszej tabeli

Lp Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury nie spoinowane
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
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2. Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1m 3 6
- na wys. kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 metrze dtugosci 1 2
- na catej powierzchni 10 30
4, Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 metrze dtugosci 1 2
- na catej powierzchni 5 20
5. Odchylenia wymiaréw otworéw w sSwietle o
wymiarach:
-do 100cm szerokos¢
+3,-3 +3,-3
wysokosé
+10,-10 +10,-10
-ponad 100cm szerokosc
45,-5 +5,-5
wysokosé
+10,-10 +10,-10

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac murowych

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia cegiet i bloczkéw; utozenie oraz barwe materiatéw nalezy
sprawdzi¢ wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego;

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit miedzy tatg a badang powierzchnia
nalezy mierzyc¢ z doktadnosciag do 1mm;

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm;

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1m’ nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarky z
doktadnoscig do 0,5mm;

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt.7.
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Jednostka obmiarowa robét jest m’muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt8.
8.2 Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach murowych elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robét murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podfoza za wykonane prawidtowo i
zezwoli¢ na przystgpienie do robét murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byé odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza.

WSszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4 Odbidr koncowy

Odbidr korcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu, jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdéw badan
i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualnej.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna ( projekty wykonawcze, projekty wnetrz, dokumentacja powykonawcza),
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e szczegoOtowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

o wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

o ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku;

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Odbiory przewoddédw kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie: raz-po zakonczeniu stanu surowego
zamknietego, drugi raz- przed odbiorem koncowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzi¢ mistrz
kominiarski w obecnosci kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Sposéb przeprowadzenia
badan powinien byé¢ zgodny z wymaganiami podanymi w normie. Z kazdego odbioru powinien byc¢ sporzadzony
protokot.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy poprawic (rozebrac i utozy¢ na nowo) zle wykonang Sciane, lub jej fragment i
przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczedstwu uzytkownika i trwatosci muru
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych (nie dotyczy to $cian z silikatéw w
pomieszczeniach dydaktyczno-naukowych);

W przypadku uznania przez komisje wszystkich lub czesci przewoddw wentylacyjnych za niezgodne
z niniejszymi warunkami i obowigzujgcymi przepisami, przewody te powinny byé poprawione i zgtoszone
ponownie do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét murowych z zamdéwieniem,

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu $cian, murdw i kanatow wentylacyjnych po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej scian i muréw z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt.8.3.
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych scianach i murach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podtoza,
- przygotowanie odpowiednich zapraw,
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,
- obstuge sprzetu (nie posiadajgcego etatowe] obstugi),
- ustawienie i rozebranie rusztowan do wys. 4m,
- uporzagdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

e  PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

e  PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

e PN-B-03002/AzI:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. (Zmiana Azl)
e  PN-B-03002/Apl:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. (poprawka)
e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

e  PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

e  PN-EN 845-1: 2002 Specyfikacja techniczna wyrobdw dodatkowych do wznoszenia muréw.

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosé akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.

e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

e  PN-B-19307:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy scienne drobnowymiarowe. Pustaki
(Zmiana Az1).

e PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnosé¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania

10.2. Inne opracowania

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | czes¢ 2, wydanie Arkady -1990 rok.
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SST 1.2.3 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
KOD 45261210-9

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Spis tresci

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robét objetych SST
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2. MATERIALY
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8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbidr czesciowy
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokrycia z papy

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”
pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét izolacyjnych powinny posiadaé¢ odpowiednio:

- aprobaty techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniu powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
Producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcy sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.1.1 Termozgrzewalna papa polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia na wtdkninie poliestrowej
skfad papy:

osnowa — wtdknina poliestrowa o gramaturze 250g/m2 zaimpregnowana asfaltem izolacyjnym

masa powtokowa — mieszanina asfaltu izolacyjnego (nieutlenionego) i kauczuku termoplastycznego SBS
strona wierzchnia — posypka papowa

strona spodnia — folia PP lub PE
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2.1.2 Termozgrzewalna papa podktadowa, polimerowo — asfaltowa na wtdkninie poliestrowej

skfad papy:

osnowa — wtdknina poliestrowa o gramaturze 250g/m2 zaimpregnowana asfaltem izolacyjnym

masa powtokowa — mieszanina asfaltu izolacyjnego (nieutlenionego) i kauczuku termoplastycznego SBS
strona wierzchnia — drobnoziarnisty piasek

strona spodnia — folia PP lub PE

wiasciwosci techniczne:

e punkt mieknienia masy powtokowej—min.120°C

e zawartos¢ sktadnikéw rozpuszczalnych w chloroformie — min.4000g/m2

e odpornos¢ na dziatanie podwyzszonej temperatury w ciggu 2h — min.100°C

o gietkosc przy przeginaniu na klocku srednicy30mm — max -25°C

e  przesigkliwosé — nie przesigka (0.2MPa/24h)

e  sifa zrywajgca przy rozcigganiu paska szerokosci 5cm — wzdtuz min.800N, w poprzek min 600N
o wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu —wzdtuz min 40%, w poprzek min.40%

Wymagania wg normy PN-80/B-10240, w szczegdlnosci:
- wstega papy powinna byc¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach
- powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu
- przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy
- dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm,
nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy,
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie.

2.1.3 Blacha do obrébek blacharskich (obrébki attyk i komindw) - stalowa powlekana powtokami
poliestrowymi gr. 0.55mm

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcjg i sposobem
montazu okreslonym przez producenta.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Zakup, transport, przechowywanie i przenoszenie na placu budowy materiatéw odbywac sie bedzie na koszt
i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy. Harmonogram termindw dostaw musi by¢ dostosowany do wykonywania
robot budowlanych, tak by unikngé opdznien. Transport i przechowywanie musi zosta¢ zaaprobowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Transport i przechowywanie, sposdb dostawy i zabezpieczenia przed
uszkodzeniami podczas montazu musi by¢ zgodny z pisemnym zaleceniem Producenta. Wszelkie materiaty
dachowe muszg by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach z nieuszkodzonymi
pieczeciami, opatrzonych etykietami z nazwa producenta, firmy, typu, datg produkcji i wskazéwkami nt.
przechowywania i faczenia z innymi komponentami. Materiaty ptynne muszg by¢ przechowywane

w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w czystym, suchym, chronionym miejscu w przedziale
temperatur okreslonych przez Producenta. Magazynowane materiaty ptynne nalezy chronic¢ od bezposredniego
nasfonecznienia. Materiaty ptynne przeterminowane nalezy odrzucié i pozby¢ sie ich legalnie, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podtoza.

Podtoza

pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$

podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchniag podtoza a tatg kontrolng o dtugosci
2,0m nie moze by¢ wiekszy niz 5mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami
elementow ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3cm lub ztagodzi¢ za
pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkgtnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajagcymi ponad dach nalezy wykonaé odboje o gérnej
krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku pofaci dachowe;.

Przygotowanie podtoza:

nalezy zapewni¢ odpowiednig sztywnos¢ i wytrzymatos¢ podfoza zapewniajacg przeniesienie
wystepujacych obcigzen w czasie robét i w czasie eksploatacji dachu,

podtoze powinno miec¢ rdwng powierzchnie, tak by zapewnic¢ prawidtowy sptyw wody i przyczepnosc
papy do podtoza,

podtoze powinno by¢ odpowiednio zdylatowane,

podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane roztworem asfaltowym,
podtoze moze byé wykonane jedynie z ptyt wetny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezposrednie
krycie papa,

podtoze z ptyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem przez niezwtoczne
utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

Do wykonania pokry¢ dachowych z papy mozna przystgpic:

Montaz:

po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami szczegdétowymi dla danego rodzaju podtoza,

po dokonaniu pomiaréw potaci dachowej,

sprawdzeniu poziomu osadzenia wpustow dachowych,

sprawdzeniu wielkosci spadkéw dachow,

sprawdzeniu ilosci przerw dylatacyjnych,

po zakonczeniu robdt budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu
komindéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére
bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do
mocowania obrobek blacharskich itp.,z wyjgtkiem robdt, ktére ze wzgledédw technologicznych
powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,
po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa materiatdw pokrywajacych i sprzetu do
wykonywania pokryé¢ papowych.

pokrycia papowe nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C. Temperatury
stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg przechowywane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem,

nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze,
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e roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych i innego oprzyrzgdowania, a takze od
wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (komindw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podktadowej,

e na pofaciach o nachyleniu mniejszym niz 10% pape uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu,

e przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ ja z dwdch
koncéw do srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggnac¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej
szerokosci zaktadu (12-15cm),

o szerokosc zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 12 cm w kierunku
poprzecznym i min. 8cm w kierunku podtuznym; nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku
poftaci.

o zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny byé przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy
spodniej przy kryciu dwuwarstwowym tak by nie pokrywaty sie (zaréwno poprzeczne jak i podtuzne).
Zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

e operacja zgrzewania papy - rozgrzaé palnikiem podtoze oraz spodnig warstwe papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg
jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0cm na catej dtugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zakfad, uzywajac
watka dociskowego z silikonowa rolka,

e w pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw wykonana bedzie z papy
na widkninie poliestrowej,

e w miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy
wzmocnié, uktadajac pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy,

e pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem,

e  papa przed uzyciem powinna byé przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C,
a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikngé
tworzenia sie garbdw po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze byé luzno
zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkdéw, gdy muszg byc
smarowane lepikiem zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy,

e krycie dachow papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy,

e na podfozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowac pape o
zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadajgcg wymaganiom dla papy
asfaltowej na tkaninie technicznej.

5.3 Obraébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie z blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. Obrébek nie
nalezy wkleja¢ miedzy warstwy papy pokrycia, lecz uktadac¢ na jego wierzchu.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy koniecznie zachowaé dylatacje. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki
sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Arkusze obrobki blacharskiej i prefabrykowane akcesoria nalezy montowac¢ do podtoza zgodnie pisemng
instrukcjg Producenta systemu dachowego.

Nalezy zapewni¢ wodoszczelnos¢ montowanych szwéw arkuszy obrdébki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywajgcych,
- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu prac pokrywajacych.

Kontrola pokry¢ dachowych:

- kontrola miedzyoperacyjna pokry¢é dachowych polega na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonywanych prac z wymaganiami SST;

- kontrola koncowa wykonania pokry¢ dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z
projektem ora z wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-
98/B-10240 pkt.4. (pokrycia z papy) oraz PN-61/B-10245 (pokrycia z blachy);

- w czasie odbioru robot przeprowadza sie badania celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych prac zwigzanych z wykonaniem pokryé dachowych wraz z obrébkami
blacharskimi i rurami spustowymi, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyroboéw,
- jakosci i prawidtowosci wykonanych robét
Szczegdtowy zakres czynnosci kontrolnych wg wytycznych dokumentacji technicznej i producentow systemow.

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa wykonania robét jest:
o krycie dachu - m’ pokrytej powierzchni,
o dlarobdt - Obrébki blacharskie, profile brzegowe, rynny, rury spustowe — mb wykonanych rur

spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe] z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr podtoza
e badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed

przystgpieniem do krycia potaci dachowych,
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¢ sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomocg taty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a
tatg nie powinien przekroczyé 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywczych

¢ Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koricowe
pokrycia nalezy przeprowadzac po zakoriczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentdéw pokrycia,

— zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek blacharskich
i pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a tak e wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.3. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
¢ sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

¢ sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,

¢ sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

¢ sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg byé montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
8.3. Odbiér koncowy

Odbidr korcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu, jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréow oraz dokonanej oceny wizualnej.

Odbidr robot powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do wykonania odbioru powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna (projektowa i powykonawcza),

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentdéw pokrycia,

e zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,
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e protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych jesli zostang zlecone przez
Wykonawce,

e spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzié¢ program
utrzymania pokrycia.

Odbidr koncowy pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich

i pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjgy projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiaryi badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

e  poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeistwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,

e w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebraé pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych
SST)
i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

Zakonczenie odbioru pokrycia papa potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:

e ocene wynikdéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

8.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest okreslona

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykonanego pokrycia po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych ewentualnie w tym okresie robdt poprawkowych zwigzanych

z usuwaniem zgtoszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu ewentualnej kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

e wartosé uzytych wyrobdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e  przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatow i sprzetu,

e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
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e pokrycie dachu papa na osnowie (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

e likwidacja stanowiska roboczego.

e zamontowanie i umocowanie obrébek blacharskich w podtozu, zalutowanie potgczen,
e zmontowanie, umocowanie rur spustowych oraz zalutowanie pofaczen,

e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.
10.2. Normy

e  PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

e  PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
e  PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

e PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa.

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

10.3. Inne opracowania

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

e  Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 Grudnia 1994 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95,
poz.46)

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 Kwietnia 1996 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 45/96, poz. 200)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 Wrzesnia 1997 r. zmieniajace
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 132/97, poz. 878)
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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SST 1.3.1 ROBOTY IZOLACYJINE (PRZECIWWILGOCIOWE)

KOD 45320000-6

Oznaczenia kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Spis tresci

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robét objetych SST

1.4 Okreslenia podstawowe

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

2.2. Materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podktadu

5.2. Gruntowanie podkfadu

5.3. Izolacje papowe

5.4. Paroizolacja - folia PE

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Materiaty izolacyjne

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr izolacji przeciwwilgociowej

8.2. Odbidr hydroizolacji

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
10.3 Dokumenty zwigzane



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w inwestycji opisanej w ST.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w w/w obiekcie
budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w w/w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST
»Wymagania ogdlne” pkt 1.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogodlne

2.1.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.1.2 Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panistwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.3 Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu.

2.1.4 Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng
odpornos¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metody badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.5. Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2 Materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych.

Dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym do wykonywania lekkich powtok
hydroizolacyjnych. odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, wode stabe kwasy i zasady, na dziatanie
substancji agresywnych zawartych w ziemi.



Sktad: asfalt, kauczuk syntetyczny, modyfikatory, dodatki

Kolor: brunatna masa, po wyschnieciu tworzy czarng powtoke

Konsystencja: lekka tiksotropowa pasta

Zawartos$¢ wody, nie wiecej niz 60%

Zdolnosc rozcienczania masy wodg, nie mniej niz 200%

Gietkos¢ powtoki przy przeginaniu na walcu o $rednicy 30mm, w temp. -100C brak rys i peknie¢
Przesigkliwosé powtoki przy dziataniu stupa wody 1000mm w czasie 48 h brak przesigkania
Temperatura powietrza i podfoza podczas stosowania od +5°Cdo+30°C

Minimalna grubos¢ warstwy po wyschnieciu 1 mm

Czas tworzenia powtoki < 6 h Czas schniecia 1 warstwy do 6 h

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty wykonane zostang recznie lub przy uzyciu sprzetu wskazanego przez Producenta materiatéw
izolacyjnych.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.1. Wymagania ogolne.

Zakup, transport, przechowywanie i przenoszenie na placu budowy materiatéw odbywac sie bedzie na koszt
i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy. Harmonogram termindw dostaw musi by¢ dostosowany do wykonywania
robot budowlanych, tak by unikngé opdznien. Transport i przechowywanie musi zosta¢ zaaprobowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Transport i przechowywanie, sposdéb dostawy i zabezpieczenia przed
uszkodzeniami podczas montazu musi by¢ zgodny z pisemnym zaleceniem Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2 Izolacja z masy asfaltowej

Stosowaé na zimno. Przed rozpoczeciem aplikacji produkt powinien by¢ kondycjonowany w temp. pokojowej
Doktadanie wymiesza¢ uzywajgc mieszadta wolnoobrotowego. Mase naktadac przy uzyciu szczotki dekarskiej
lub pedzla. Kolejne warstwy naktadaé po wyschnieciu poprzedniej, prostopadle do kierunku naktadania
poprzedniej warstwy. Hydroizolacje podziemnych czesci budowli i podposadzkowe — po nalezytym wyschnieciu
zagruntowanej powierzchni naktada¢ mase przynajmniej w dwdch warstwach pamietajagc o zbrojeniu
wszystkich katdw pasami z tkaniny technicznej. Odczekac kilka dni, aby z catej grubosci powtoki odparowata
wilgo¢. Podziemne czesci budowli ostroznie obsypac ziemia, uwazajac aby nie uszkodzi¢ warstwy izolacji.
Gruntowanie: nalezy rozcienczy¢ wodg w stosunku 1:1 lub 1:2 i doktadnie wymieszaé. Aplikowac za pomoca
pedzla lub szczotki dekarskiej na przygotowang powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Materiaty izolacyjne.



wymagana jako$¢ materiatébw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem,

materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
Producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez Producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j,
nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm,

nie nalezy stosowac¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa robdt izolacyjnych jest m’ powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Odbiér izolacji przeciwwilgociowej

8.1.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Przy robotach izolacyjnych elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbidr podtéz musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem robét izolacyjnych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podfoza za wykonane prawidtowo
i zezwoli¢ na przystgpienie do robét izolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byé odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdét ulegajgcych zakryciu oraz materiatow nalezy

zapisac

w dzienniku budowy lub protokole podpisanymprzez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.1.2. Odbidr czesciowy.



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.1.3. Odbidr korcowy.
Odbidr robot powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robot wykonczeniowych.

Odbidr korcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu, jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualnej.

Podstawe do wykonania odbioru powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:
e dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
e  zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
e protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,
e protokoty odbioru materiatéw i wyroboéw, wyniki badan laboratoryjnych jesli zostang zlecone przez

Wykonawce.

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania oraz dokonaé oceny wizualne;j.

Roboty izolacyjne powinny byé odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne, a dostarczone
przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych ewentualnie w tym okresie robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu ewentualnej kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:



e przygotowanie stanowiska roboczego,

e  przygotowanie podtoza,

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ uzytych wyrobow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

e likwidacje stanowiska roboczego,

o  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Pn-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
PN-B-27617:1997 — Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-74/B-24622 — Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-74/B-30175 — Kit asfaltowy uszczelniajgcy

PN-90/B-04615 — Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

PN-EN 12594:2004 — Asfalty i produkty asfaltowe. Przygotowanie prébek do badan

PN-EN 12597:2003 - Asfalty i produkty asfaltowe. Terminologia
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3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 Wrzesnia 1997 r. zmieniajgce
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 132/97, poz. 878) .
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WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
robét izolacyjnych termicznych (w tym ETICS) i akustycznych inwestycji opisanej w ST.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
izolacji cieplnych (w tym ETICS) i akustycznych w obiekcie

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1 wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji ST
"Wymagania ogdlne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania izolacji termicznych i akustycznych
powinny posiadac:

e Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.
e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robét zwigzanych z uktadaniem izolacji akustycznej i termicznej.

2.2 Rodzaje materiatow:

2.2.1 Plyty warstwowe $cienne gr. 20cm z rdzeniem z wetny mineralnej (U<0.20 W/m2K), taczone w uktadzie
poziomym do stupdw zelbetowych i Scian murowanych, z systemowymi okapnikami, listwami naroznikowymi,
tacznikami i uszczelkami



2.2.2 Ptyty z wetny mineralnej fasadowej (A<0.036 W/mK) jako ocieplenie stropu od spodu i gdrnej czesci
stupédw metodg ETICS oraz ocieplenie attyk, komina, dylatacji

2.2.3 Ptyty ze styropianu akustycznego w stropach miedzykondygnacyjnych — ptyty ze styropianu akustycznego
z maksymalnym poziomem sztywnosci dynamicznej SD 15

2.2.4 Ptyty z wetny mineralnej dachowej (twardej) uktadane wielowarstwowo, mocowane metoda klejenia,
z gérng warstwa z ptyt spadkowych (A<0.036 W/mK)

2.2.5 Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcieiczalny (np.dyspersja akrylowa , wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany , zaleznie od rodzaju i stanu podtoza , do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termiczne;j
lub na powierzchni warstwy zbrojonej , przed wykonaniem warstwy wykorczeniowe;j.

2.2.6 Zaprawa (masa) klejgca-gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat ( na bazie cementu
modyfikowany polimerami , polimerowy/akrylowy mieszany z cementem , zbrojony wtdknem szklanym)
do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza , zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian , wetna
mineralna).Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa
klejagca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy):10+1cm.

2.2.7.taczniki mechaniczne:

2.2.7.1 Informacje ogdlne

Rodzaj facznikdw zalezy od rodzaju podtoza, w ktérym majg by¢ osadzane oraz od zastosowanego materiatu
termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie facznikdw z trzpieniem
tworzywowym lub stalowym a w przypadku wetny mineralnej — wyfacznie z trzpieniem stalowym.

taczniki mechaniczne nalezy osadzac¢ po stwardnieniu kleju.

2.2.7.2 Wymagana dtugosé tgcznikdw

Dtugosé tacznikéw zalezy od budowy Sciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Wymagana dtugos¢
tacznikdw mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie nastepujgcych sktadnikow:

- minimalna gtebokos$¢ osadzenia dla danego typu materiatu sciany

- fgczna grubosé starych warstw (np. stary tynk) — nie dotyczy

- grubosé warstwy kleju

- grubos¢ materiatu termoizolacyjnego

Minimalna gtebokosé osadzenia - zgodnie z wytycznymi systemodawcy i projektem budowlanym.

2.2.7.3 Wymagana ilos¢ i rozktad facznikow

Wielkosci te zalezne s3 m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktdrej znajduje sie budynek oraz od wysokosci

i miejsca wbudowania tgcznika. llosé tgcznikdw niw moze by¢ mniejsza niz 4 szt./m’. powierzchni elewacji. Przy
naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej” wymagane jest zwiekszenie ilosci facznikow o 20-50%.
W pierwsze] kolejnosci faczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odlegtos¢ miedzy skrajnymi
tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ co najmniej 10cm. llos¢ i rozktad tgcznikdéw — zgodnie

z wytycznymi systemodawcy i projektem budowlanym.

2.2.7.4 Montaz facznikdw mechanicznych

taczniki po uprzednim nawierceniu otwordw w $cianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg osadzone w $cianie, po
czym trzpien mocujgcy zostaje wkrecony za pomocy wiertarki z wkretakiem (w przypadku tacznikéw
wkrecanych) lub wbity (w przypadku tgcznikdow wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgcznik
struktury izolacji. Gtoéwka tgcznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w
wyjatkowych przypadkach moze wystawaé maksymalnie 1 mm ponad ptaszczyzne ptyty). Zaleca sie uzycie tzw
,termodybli” — tgcznikédw zapobiegajgcych powstawaniu na gotowe] elewacji efektu ,,biedronki” poprzez
zastosowanie korka styropianowego — o ile producent producent systemu docieplenia dopuszcza takie
rozwigzanie i jest ono zgodne z dokumentami odniesienia dla danego systemu.
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2.2.8.Zaprawa zbrojaca- oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze ( takze widkna) masa , nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych , w ktorej
zatapiana jest siatka zbrojgca . W niektdrych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.9.Siatka zbrojgca-siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie o gramaturze min.
145g/m2 , wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.10 .Zaprawy (masy) tynkarskie

-masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej , gotowe materiaty do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi . Grubosci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.11 Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

-profile cokotowe (startowe)-elementy stalowe lub aluminiowe , stuzagce do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO , mocowane do podtoza za pomocg kotkédw rozporowych

-narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego ( siatki) , PCW , blachy stalowej i aluminiowej
( z ramionami a siatki ) , stuzagce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow , osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

-listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami ( np. oScieznicami)

-tasmy uszczelniajgce -rozprezne tasmy z elastycznej , bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych , potgczen BSO z oscieznicami , obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi

-siatka pancerna- siatka z wtékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 500g/m2) do wykonania
wzmochionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokosci 2m ponad poziomem terenu)

-podokienniki — systemowe elementy , wykonane z blachy lakierowanej , powlekanej (stalowej, aluminiowej ),
dostosowane do montazu z BSO

3.SPRZET

3.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonywania ETICS

3.2.1.Do prowadzenia robdét na wysokosci -wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego ,
stosowanych do robot elewacyjnych

3.2.2.Do przygotowania mas i zapraw -mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas
, zapraw i klejéw budowlanych

3.2.3.Do transportu i przechowywania materiatéw -opakowania fabryczne , duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,,big-bag”)do materiatéw suchych i konsystencji past
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3.2.4.Do nakfadania mas i zapraw -tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego (pace , kielnie ,
szpachelki , taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce , agregaty ,
pistolety natryskowe) takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty

3.2.5.Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne , pity reczne
i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie)

3.2.6.D0 mocowania ptyt -wiertarki zwykte i udarowe , osprzet (nasadki)do ksztattowania otwordéw (zgtebianie
talerzykow i krazkdw termoizolacyjnych)

3.2.7.Do ksztattowania powierzchni tynkéw -pace stalowe , z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni

3.2.8.Pozostaty sprzet -przyrzady miernicze , poziomice, taty ,niwelatory, sznury traserskie itp.
3.3 Sprzet do montazu ptyt warstwowych

Nalezy uzy¢ sprzetu zalecanego przez producenta ptyt. Do ciecia ptyt nalezy stosowaé pilarki drobno-zebne lub
nozyce do blach. Stanowczo odradza sie stosowania przecinarek sciernicowych, szlifierek katowych lub innych
urzadzen, ktére mogtyby doprowadzi¢ do uszkodzenia wyrobu. Nalezy pamietaé, iz po przeprowadzonym
montazu zaleca sie oczysci¢ powierzchnie ptyty z pytu pianki i opitek stalowych. Zanieczyszczenia te mogtyby
bowiem doprowadzi¢ do powstania korozji owtoki. Ponadto zaleca sie usuniecie folii ochronnej z ptyt
warstwowych przed uptywem 14 dni od daty dostarczenia wyrobu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt 4. Sposdb
transportu i sktadowania powinien byc zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

4.2 Ptyty z wetny mineralnej
Transport:

e wyroby z wetny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji lezacej,
uktadajac je na catej powierzchni i wysokosci sSrodka transportowego; pojemnosc fadunkowa powinna
by¢ maksymalnie wykorzystana;

e  skrzynia tadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzen mechanicznych, ostrych krawedzi, zataman
powodujgcych zniszczenie wyrobu,

e wyroby nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem,

e w czasie roztadunku nie nalezy weciska¢, ugniatac badz upychac wyrobéw;

Sktadowanie:

e wyroby z wetny mineralnej nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi, w pozycji lezgcej, na réwnym podtozu, w warstwach najwyzej do 2m;

o do wyrobdéw sktadowanych powyzej 2m nalezy uzywac specjalnych podestéw lub palet z nadstawkami;

e z miejsca sktadowania do miejsca montazu nalezy wyroby przenosi¢ w pakietach; chwytajgc za spdd
paczki catg dtonig,

e przy transporcie pionowym nalezy uzywaé wyciggu koszowego lub palet i dZwigu z zawiesiem
belkowym;
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4.3 Ptyty warstwowe

Dtugosé skrzyni tadunkowej lub naczepy powinna zapewni¢ podparcie stosu ptyt na catej dtugosci w celu
optymalnego wykorzystania powierzchni tadunkowej, aby utozy¢ dwa stosy ptyt obok siebie, ptyty warstwowe
w czasie transportu musza by¢ zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym nacigg tych paséw nie moze
powodowac odksztatcenia ptyt Roztadunek ptyt warstwowych moze odbywac sie: recznie, za pomoca jednego
lub dwéch wézkéw widtowych, za pomocg dzwigu. W kazdym przypadku nalezy zwraca¢ uwage na to aby nie
uszkodzi¢ ptyt. Podtoze, na ktorym maja by¢ ustawione stosy ptyt warstwowych musi by¢ réwne i utwardzone.
Ptyty nalezy uktada¢ na podktadkach np. z krawedziakéw drewnianych lub ze styropianu o wysokosci nie
mniejszej niz 250 mm, zachowujgc réznice wysokosci podktaddw tak, aby tworzyty spadek wzdtuz bocznej
krawedzi ptyty. Uzyskane w ten sposdb pochylenie ptyt umozliwia odptyw wody z opaddw atmosferycznych.
Rozstaw podktadéw nie moze by¢ wiekszy niz 1500 mm, natomiast poszczegdlne ptyty nalezy uktadac na stos
tylko wtedy, gdy pomiedzy ptyty zostang wtozone przektadki ze styropianu w rozstawie nie wiekszym niz 1500
mm. Sktadowanie ptyt przez dtuzszy czas na otwartej przestrzeni wymaga doktadnego zabezpieczenia np. przed
opadami atmosferycznymi lub silnym wiatrem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2 Metoda ETICS

5.2.1 Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

-wykonac projekt robdt ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposéb nie

powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

-przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

-wykonac wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,

-wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ iprzytgczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,wykonaé roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede
wszystkimtynki wewnetrzne i jastrychy,

-wykonac zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.
5.2.2 Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajacg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rdwnosci. Prdba odpornosci na scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie
powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitdéw i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacieé i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca. Préoba zwilzania - ocena
chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réownosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe,
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zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegétowej nalezy
odwotac sie do norm dotyczgcych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie). llos¢

i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwié¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podfoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatosc¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metodg ,puli off, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mozna takie wykonaé prdbe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu
izolacyjnego.

5.2.3 Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

a) oczysci¢c podtoze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci $rodkéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

b) usungé¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),
-usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkéw i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rézne rodzaje sScierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza,
powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyrdéwnawcza,

wykonaé inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegétowej oraz przez producenta systemu,

-wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.2.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkdéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych
przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy
zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajagce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzglednic¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe;j.

5.2.5 Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy na
catg jego powierzchnie.

5.2.6 Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej
listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze
profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg
sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termicznej. Naniesé¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji
termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda
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pasmowo - punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy
zaszpachlowaé wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi
ptyty zaprawa. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie
ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piankg uszczelniajgca.
Po zwigzaniu zaprawy klejacej, pfaszczyzne pityt izolacji termicznej zeszlifowaé¢ do uzyskania réwnej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakoriczeniu klejenia,
nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dtugos¢ tgcznikdw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich
rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢

w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

5.2.7 Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej naniesé srodek gruntujacy.
5.2.8  Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego

i poddac jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg
oraz specyfikacjg techniczng szczegdtowg (w SST nalezy te wymagania opisac).

Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku pomalowac¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu,
warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach poftudniowych
i zachodnich nalezy unikac¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

5.3 Izolacja akustyczna ze styropianu w warstwach podfogowych
5.3.1. Warunki przystapienia do robét

e podioze (strop) pod ptyty musi byé czyste, rowne i suche; jezeli nieréwnosci przekraczaja 9 mm
(pomiar tata 2 metrowa), nalezy je wyrdwna¢ za pomocg zaprawy cementowej lub masy
samopoziomujgcej;

5.3.2. Uktadanie ptyt styropianowych

e najpierw nalezy umiesci¢ wzdtuz Scian pomieszczenia pionowych paskéw izolacyjnych ze styropianu
(lub pianki PE) gr.2cm; jezeli nie majg one wiasnej warstwy klejacej, to ich utozenie w pionie
zapewniajg dosuniete do nich ptyty izolacji styropianowej; nalezy je uktadac nie tylko przy scianach
otaczajacych strop, ale rowniez przy oscieznicach drzwi, rurach przebijajgcych strop itp.

o plyty uktada sie tak, aby $cisle do siebie przylegaty, a ich ztgcza tworzyty system mijankowy;

e warstwa izolacji akustycznej powinna przylegac¢ do podtoza na catej powierzchni; szczegdlnie starannie
nalezy izolowaé rury, ktére umieszczone sg na stropie i przerywajg ciggtosc izolacji; nalezy zastosowac
dodatkowa warstwe wyréwnawczg z ptyt styropianowych odm. EPS 100, a powstata wokét rury pustg
przestrzen wypetnic¢ szczelnie samozageszczajacy sie obsypka; szerokosé szczeliny wypetnianej obsypka
nie powinna przekracza¢ 100mm; w przeciwnym razie nalezy szerokie przerwy zapetnic lekkg zaprawa
o odpowiedniej wytrzymatosci;

e na plytach rozktadana jest warstwa folii izolacyjnej; poszczegdlne wstegi warstwy muszg mie¢ zaktad
80mm; folia musi by¢ tez w tym samym celu pod katem ostrym wywinieta wysoko na sciany; pionowe
paski izolacji i warstwa rozdzielcza muszg wystawac wyraznie ponad warstwy podtogowe, aby miec
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pewnos¢, ze nie dojdzie do zetkniecia wylewki ze $ciang; wystajgce czesci mozna obcig¢ dopiero po
wykonaniu wszystkich warstw podtogi;

5.3.3 Montaz ptyt dachowych z wetny mineralnej

Ptyty powinny by¢ uktadane mijankowo w kazdej warstwie. Ptyty w trakcie przenoszenia powinny by¢ trzymane
za dtuisze krawedzie. W miare mozliwosci nalezy tak zaplanowaé prace, aby zminimalizowac¢ ilos¢
wprowadzanych na dach obcigzen w ich trakcie, jak réwniez w jego pdzniejszej eksploatacji.

Kolejnosé wykonania robét:

e  gruntowanie podtoza (grunt akrylowy)

e przyklejenie paroizolacji

e przyklejenie pierwszej warstwy termoizolacji z zachowaniem przesuniecia nie mniej niz 100 mm
e  przyklejenie drugiej warstwy termoizolacji z zachowaniem przesuniecia nie mniej niz 100 mm

° przygrzanie papy podktadowej

e  przygrzanie papy nawierzchniowej

5.3.4 Montaz ptyt warstwowych

Do montazu ptyt i blach nalezy uzywaé systemowych i zalecanych przez producenta blach tgcznikéw i
przektadek. Wszystkie uszkodzenia powtok powstate w trakcie przemieszczenia i montazu nalezy zamalowac
farba zaprawowa. Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej, mozna wykonywaé o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od +50C i przy predkosci wiatru ponizej 10m/s. Po przeprowadzonym montazu
nalezy oczysci¢ powierzchnie ptyty z pytu pianki i opitkdw stalowych, poniewaz zanieczyszczenia te mogtyby
doprowadzi¢ do powstania korozji powtoki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt6.

6.2 Kontrola jakosci robét dociepleniowych w systemie ETICS

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z uktadaniem izolacji badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére
beda wykorzystane do wykonania robét oraz przygotowanie podtoza.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadac¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgcg zgodnos$¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podtoza
Nalezy sprawdzié:
o spadki, rownos¢, czystosé i suchos¢ podtoza;

e nierédwnosci podfoza pod warstwe izolacji akustycznej nie powinny przekraczaé 5mm; w przeciwnym
razie nalezy podfoze wyréwnac przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podtogowych;
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e badanie stanu podtoza przy BSO nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.2.2 oraz
5.2.3 niniejszej ST.

Badania w czasie odbioru

Jakos$¢ i funkcjonalnos¢ ETICS zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdéw systemowo
okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robot
zanikajacych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- kontroli przygotowania podfoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci, (wykonania warstwy
gruntujacej), réwnosci powierzchni,

- kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni
i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali

elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

- kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do | mm poza nig),

- kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadodw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania
jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w
warstwie zbrojonej, tzn. peknieé na potgczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

- kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.3 Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z montazem ptyt warstwowych
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

Grubos¢ ptyty - 2mm

Dtugosé ptyty - 10mm przy L>3m

Odchylenie od prostokgtnosci Imm/1m, max 5mm

Wygiecie max 10mm

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: — sprawdzenie zgodnosci z projektem, uzytych materiatéw,
sprawdzenie sposobu montazu i ilosci fgcznikdw, — sprawdzenie szczelnosci — stan i wyglad wbudowanych
elementow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt7.
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

17



Z powierzchni (BSO) potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od | m2,
doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig
ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt8.
Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu robdt izolacyjnych elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Ich odbiér musi byé
dokonany przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z uktadaniem ptyt izolacyjnych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo
i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania izolacji. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny
podtoze nie moze byé odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy. Wszystkie ustalenia
zwigzane

z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg
forme przewiduje.

Odbioér korncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badani pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Podstawe do odbioru robét oktadzinowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza),

e szczegoOtowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

e  protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

o wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
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W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty zwigzane z uktadaniem izolacji powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw s3
pozytywne, dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy
przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ (rozebrac i utozy¢ na nowo) zle wykonane elementy izolacji i
przedstawi¢ go ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci montazu
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych;

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikdéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamoéwieniem,

Protokot odbioru koricowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji termicznych i akustycznych po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.3.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych izolacjach.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie podtoza,

e dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy,

e obstuge sprzetu (nie posiadajgcego etatowej obstugi),
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e wykonanie izolacji termicznych i akustycznych;

e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
e likwidacje stanowiska roboczego;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej
Normy

e PN- EN 13162:200 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie- specyfikacja.

e PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe

e  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

e PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnosé¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania

e PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych Izolacyjnosé od dzwiekdw powietrznych

e PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych Izolacyjnosé od dzwiekéw uderzeniowych

e  PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosc akustyczna elementéw budowlanych Wymagania
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST 1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE

KOD CPV -45400000-1

SST 1.4.1 ROBOTY TYNKARSKIE 45410000-4 str. 2
SST 1.4.2 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE)J 45421000-4 str.9
SST 1.4.3 KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG 45432100-5 str. 17
SST 1.4.4 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH 45421146-9 str. 28

SST 1.4.5 ROBOTY MALARSKIE 45442100-8 str. 32



SST 1.4.1 ROBOTY TYNKARSKIE

KOD 45410000-4

Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zamdéwien (CPV)

Spis tresci

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw dla inwestycji opisanej w ST

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w w/w obiekcie
budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych SST

e tynki wewnetrzne gipsowe
e suche tynki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 2

2.2 Zaprawa tynkarska gipsowa

Gotowa, gipsowa zaprawa tynkarska przeznaczona do wykonania tynkdéw na scianach i sufitach musi by¢
dostarczona na plac budowy w szczelnych fabrycznych opakowaniach lub luzem i skladowana w odpowiednich
(przeznaczonych do tego celu) silosach. Zaprawa gipsowa musi by¢ odpowiednia do rodzaju uktadania jej na
tynkowanych elementach (reczny lub mechaniczny).

2.2 Suche tynki

Oktadzina:
Ptyty widknowo — gipsowe gr. 12.5mm. Rodzaj wtdkna — celuloza. Gestos¢ powierzchniowa ptyt 11.5-20.7
kg/m2 Ptyty klasyfikuje sie jako materiat niezapalny

Konstrukcja:
ksztattowniki , taczniki i wieszaki metalowe , dostosowane do grubosci Scianki wg systemu montazowego i
wytycznych producenta,



3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdélne" pkt 3.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu, przeznaczonego do wykonywania robdt wymienionych
w specyfikacji. Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséow , uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od doftu winna spetnia¢ role opakowania stosu . Kazdy ze stoséw winien by¢ spiety tasmg
stalowg dla usztywnienia , w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety winny by¢ sktadowane

w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym, mocnym i ptaskim podktadzie. Wysokos¢ sktadowania —
do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakorczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe

i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murow, tj po
uptywie 4 - 6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

5.3. Przygotowanie podioza

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnos¢ zaprawy do podtoza, by¢ trwate, sztywnei nie zmieniaé
wymiaréw. Powinny by¢ réwne, aby unikng¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne,
nalezy je wyskrobaé na gtebokos¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowac specjalne $rodki zapewniajgce nalezyta
przyczepnosc¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 Wykonywanie tynkéw gipsowych

Przygotowanie produktu: Suchg mieszanke nalezy zarobic¢ z wodg w agregacie albo za pomocg mieszadta.
W razie potrzeby, zaleznie od warunkow skorygowac delikatnie ilos¢ dodawanej wody.

Stwardniatej zaprawy nie miesza¢ z woda, ani ze Swiezym materiatem.

Tynk nanosi¢ warstwg o grubosci min. 8mm i bezposrednio po narzucie wyréwnac tatg "H", a po wstepnym
zwigzaniu wyréwnac po raz drugi fatg trapezowa.

W koncowej fazie wigzania tynk zwilzy¢ i zatrze¢ paca z ggbka. Po zmatowieniu zatartej powierzchni
przystgpic¢ do ostatecznego wygtadzania paca stalowa.

W przypadku przewidzianej na danej powierzchni kolejnej warstwy tynku, klejenia ptytek lub wykonania
gtadzi itp zalezy powierzchnie tynku zszorstni¢ (np. przedrapa¢, nacig¢ w jodetke) w celu polepszenia
przyczepnosci.



5.5 Wykonywanie suchej zabudowy

Zamocowanie ksztattownikéw stalowych do stropu i podtogi i stupkédw z ksztattownikéw profilowanych.
Mocowanie ptyt — odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm . Przy mocowaniu ptyty koryguje sie
potozenie rozstawionych wczesniej profili. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm
. U gbry nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeline umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia sie jg
kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Ptyt nie przykreca sie do profili mocowanych do stropow.

W przypadku poszycia dwuwarstwowego, ptyty montuje sie z przesunieciem spoin (przesuniecie spoiny
pionowej warstwy 1/wewnetrznej ptyt wzgledem warstwy2/zewnetrznej = 200 mm). Technike klejenia spoin
stosuje sie tylko do warstwy wierzchniej; pierwszg warstwe tgczy sie na styk, takze w przypadku konstrukcji,
ktorym stawiane sg wymagania dotyczace ochrony pozarowej. Przy montowaniu poszycia drugiej warstwy
zwracaé uwage na koniecznos¢ przesuniecia spoin w pierwszej i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykonaé w
technice klejonej. Mocowanie drugiej warstwy za pomocg wkretdw samogwintujgcych lub klamer w rozstawie
25cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t tynkowych.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robodt i przedstawié¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt 2
niniejszej specyfikaciji.

6.3 Badania w czasie robot.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B - 14501 "Zaprawy budowlane zwykte."

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robét.

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B - 10100 p.4.3.
i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej
e  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdow

e prawidtowosci przygotowania podtozy

e mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

e przyczepnosci tynkow do podtoza

e  grubosci tynku

e wygladu powierzchni tynku

e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

e wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.



Powierzchnie tynkdéw oblicza sie w m’ jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej
d podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie
rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w m? ich rzutu w $wietle $cian w stanie surowym na
pfaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkdéw nie potraca sie powierzchni nietynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m’.

llos¢ tynkédw w m’ okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2 Odbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt 6. daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
e tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku zaliczy¢ go
do nizszej kategorii
e w przypadku, kiedy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, nalezy usungc¢ tynk i ponownie wykonaé
roboty

8.3 Odbidr tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne
z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pfaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu
e poziomego nie wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy

przegrodami pionowymi ( scianami, belkami, itp. )

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:



e wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw przenikajacych
z podtoza, plesni, itp.,

e trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawianie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

e ocene wynikéw badan
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania zamdwienia

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7, wykonang i odebrang ilosé¢ m’ powierzchni
tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e  przygotowanie stanowiska roboczego

e przygotowanie zaprawy

e dostarczenie materiatow i sprzetu

e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi

e ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonania robét na wysokosci do 4 m
e przygotowanie podtoza

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

e osiatkowanie bruzd

e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
e wykonanie tynkéw

e reperacja tynkéw po dziurach i hakach

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

e likwidacje stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej

Normy.

PN-85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B - 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN - B - 30020 : 1999 Wapno.

PN-79/B - 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN - B - 19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN - ISO - 9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 ) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
i zarzagdzanie systemami zapewnienia jakosci.



Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1
"Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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1.WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace montazu stolarki okiennej, Slusarki
aluminiowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu montaz stolarki i slusarki
okiennej i drzwiowej

2.MATERIALY
2.1 Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogoblne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét zwigzanych z montazem stolarki i slusarki
powinny posiadac:

e Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Whbudowac¢ nalezy stolarke i slusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do montazu stolarki i $lusarki.

2.2 Rodzaje materiatéw

a) okna z wielokomorowych profili aluminiowych Uw < 0.9 W/m’ K

b) doswietlenie korytarza w aluminiowym systemie fasady strukturalnej Uw < 0.9 W/m’ K

c) drzwi wewnetrzne ptytowe; konstrukcja drzwi w postaci ramiaka drewnianego, z poszyciem z ptyt HDF,
laminowanych HPL, z wypetnieniem z ptyty widrowej. Zamki zapadkowo — zasuwkowe

d) drzwi przeciwpozarowe aluminiowe — przeszklone

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3. Roboty zwigzane z
montazem stolarki i Slusarki wykonywaé przy uzyciu narzedzi i sprzetu standardowo uzywanych do tego typu
robot, spetniajgcych zasady BHP i posiadajgcych niezbedne atesty.

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 4.
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Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

W przypadku elementdéw stolarki zaleca sie uzywa¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich
uszkodzenie lub utrate statecznosci.

Kazda partia wyrobdéw przewidzianych do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu nalezy przechowywac i transportowac
w odrebnych opakowaniach.

Skrzydfa drzwiowe i oscieznice pakowane w folie lub karton.

Transport i sktadowanie elementéw slusarki aluminiowej wg wytycznych producenta systemu. Profile
aluminiowe winny by¢ zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami oraz przechowywane w suchym
pomieszczeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Przed rozpoczeciem montazu elementdw stolarki i $lusarki nalezy sprawdzié:

o prawidtowos¢ wykonania osciezy,
o mozliwos¢ mocowania elementéw do Scian,
o jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania;

5.2 Montaz Slusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej

Montaz konstrukcji aluminiowo-szklanych nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych.

a) przygotowanie otworu w $cianie budynku

o otwér w murze, w ktérym ma by¢ zamontowane okno lub drzwi powinien mie¢ wymiary
odpowiednio wieksze od zewnetrznych wymiaréw oscieznicy okna lub drzwi: otwdr powinien
by¢ szerszy o 2-4cm od szerokosci oscieznicy (pol-2cm z kazdej strony) oraz wyzszy o 6-8cm
(1-2cm na gorze i 5-6cm na dole) w przypadku okna i 1-2cm (na goérze) w przypadku drzwi
i bram

o katy otworu powinny mie¢ 90, a przekatne nie powinny sie réznic¢ o wiecej niz 1 cm,

o wszystkie powierzchnie wewnetrzne otworu powinny by¢ mozliwie gtadkie, bez ubytkéw;
dolna powierzchnia otworu powinna by¢ jednolita, rowna, zbudowana z warstwy materiatu,
na ktérym stabilnie mozna oprzec okno;

b) ustawienie oscieznicy w murze i montaz:

o okno nalezy ustawié na progu podokiennym

o okna i drzwi powinny by¢ wypoziomowane a szczelina miedzy konstrukcjg aluminiowg
a murem z obydwu stron powinna by¢ jednakowa;

o okna i drzwi powinny by¢ mocowane za pomocg stalowych kotew lub kotkéw i wkretéw ze
stali nierdzewnej lub ocynkowanej; zamocowanie musi wykazywac¢ kompensacje dylatacji
termicznej konstrukcji aluminiowej;
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po kazdej stronie konstrukcji nalezy stosowac co najmniej 2 punkty mocowania; w przypadku
bram po 4, gtebokos¢ wierconego otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-1,5cm od dtugosci kotka
rozporowego; punkty powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg projektowa lub
wytycznymi producenta systemu;

c) regulacja oku¢ obwiedniowych ($lusarka okienna)

o

regulacji okuc¢ nalezy dokona¢ po zamontowaniu skrzydet w oscieznicy;

5.3 Montaz stolarki drzwiowej

o

o

o

montaz oscieznicy nalezy wykonywacé po pracach wykonczeniowych podtdg i $cian;

przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowac¢ otwér do ich wprawienia;
powierzchnie osciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin;

w przypadku montazu oscieznic w scianach z cegty silikatowe] nalezy zabezpieczyé fragmenty
Scian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folig malarska;

oscieznice drzwiowg nalezy ustawic tak, by skrzydto otwierato sie na wtasciwa strone; przed
wstawieniem osciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasmg papierowa, aby zapobiec
zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania;

stupy osciezy nalezy rozeprzeé u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty
pozycje réwnolegty;

za pomocg poziomicy nalezy sprawdzic, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo;
wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy muszg miec po 90 stopni;

oscieznice nalezy ustabilizowac klinujgc ja drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz po
bokach; nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy, ustawienie
oscieznicy;

oscieznice mocuje sie do muru wkretami; na kazdym stupie muszg by¢ co najmniej dwa, jeden
u podstawy (okoto 20cm nad podtogg) i jeden w takiej samej odlegtosci od gornej belki;
gtebokos¢ wierconego otworu powinna by¢é wieksza o 1,0-1,5cm od diugosci kotka
rozporowego; na obrzezu wejscia kazdego otworu trzeba wykonaé faze wierttemo srednicy
rowniej szerokosci kotnierza kofa;

wkretéw nie nalezy dokrecaé zbyt mocno, aby nie dopusci¢c do ewentualnego wygiecia
oscieznicy;

oscieznice uszczelni¢ piankg montazowag; przed wykonaniem tej czynnosci mozna dobrze
zwilzy¢ wodg powierzchnie oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata;

po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odcigé ostrym nozem;

po 4-5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwi; nalezy rowniez wybi¢ wszystkie
kliny, a zagtebienia po nich wypetni¢ gipsem lub szpachléwka;

element ruchomy (opaske) wsung¢ w wyfrezowany otwér w elemencie gtéwnym po
natozeniu na jego pidro kleju lub silikonu w kilku miejscach.

zamontowac klamki i zamki;

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z osadzaniem stolarki i slusarki badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz przygotowanie osciezy. Wszystkie materiaty
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcg zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowacé: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych;

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié¢ protokét odbioru.
6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét z dokumentacja projektowg i
SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowosé
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robdét oraz
robot ,,zanikajgcych”.

Nalezy zwrdci¢ uwage:

e by podczas montazu oscieznica nie byta montowana za pomoca pianki montazowej; montowanie w
ten sposéb drzwi moze grozi¢ wypadnieciem catych drzwi; jedynym zalecanym sposobem montowania
oscieznicy jest zamocowanie jej za pomocg kotew montazowych;

® na wypoziomowanie oscieznicy-powinna ona zachowywac ksztatt prostokatny;

e na zbyt obfite stosowanie pianki montazowej, co moze doprowadzi¢ do rozepchniecia oscieznicy;
oscieznice nalezy rozeprze¢ za pomocg trzech réwnomiernie rozmieszczonych rozpérek z drewnianych
krawedziakéw jeszcze przed wstrzyknieciem pianki; pamietaé nalezy rowniez o tym, aby odpowiednio
zabezpieczy¢ powierzchnie oscieznicy przed uszkodzeniem podczas zaktadania rozpoérek. W tym celu
pod czoto rozpdrek nalezy podtozy¢ miekkie podktadki, na przyktad z grubej tektury;

W przypadku montazu oscieznic w S$cianach z cegty silikatowej nalezy dodatkowo zwrdci¢é uwage na
zabezpieczenia Scian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

6.4 Badania w czasie odbioru robét
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy jakosci montazu stolarki i Slusarki powinien obejmowac:
e zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
projektowej,
e sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
e sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
e  sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

e staniwyglad wbudowanych elementdéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja;

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt7.
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Jednostka obmiarowa dla stolarki budowlanej oraz $lusarki stalowej do stacji trafo jest ilos¢ sztuk wbudowanej
stolarki w swietle oscieznic.

. ; . .. .. . sz 2 , . .
Jednostka obmiarowa dla slusarki aluminiowej jest ilos¢ m” elementédw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robdt okresdla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt8.
8.2 Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z montazem stolarki i slusarki elementem ulegajagcym zakryciu sg oscieza. Odbidr
osciezy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt montazowych.

Oscieza powinny by¢ wyrédwnane oraz starannie oczyszczone z wszelkich drobin.

WSszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4 Odbidr koncowy

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu, jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualnej.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowié nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
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- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku;

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty montazowe zwigzane z osadzaniem stolarki drzwiowej i $lusarki aluminiowej powinny by¢ odebrane
jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne, dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty montazowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy wymieni¢ elementy uszkodzone lub poprawic¢ Zle osadzone elementy i przedstawié je
ponownie do odbioru;

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikdéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt montazowych z zaméwieniem,

Protokot odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym
a Wykonawca.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki drzwiowej i slusarki aluminiowej po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej $cian i muréw z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.3.Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w zamontowanej stolarce lub slusarce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

e  przygotowanie stanowiska roboczego,

e  przygotowanie podtoza,

e dostarczenie gotowej stolarki i slusarki,

e obstuge sprzetu (nie posiadajgcego etatowe] obstugi),

e wykonanie robét wymienionych w pkt.1.3.,

e ewentualng naprawe powstatych uszkodzen,

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
e likwidacje stanowiska roboczego;

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiér

PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie $wietlnych i stonecznych wiasciwosci
oszklenia

PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspdtczynnika przenikania ciepta ,U”.
Metoda obliczeniowa

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe, zwichrowanie
i sity operacyjne.

PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe. Okreslenie zachowania sie pod wptywem zmian wilgotnosci w
kolejnych jednorodnych klimatach

PN-EN 1529:2001 Skrzydfa drzwiowe Wysokos¢, szerokosé, grubosé i prostokatnosc Klasy tolerancji
PN-EN 1530:2001 Skrzydfa drzwiowe Pfaskos¢ ogdlna i miejscowa Klasy tolerancji

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci
PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru

BN-84/6829-04 Szkto budowlane Szyby bezpieczne hartowane ptaskie Szyby na skrzydta drzwiowe
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane

PN-B-13083:1997 Szkto budowlane bezpieczne

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. wymagania i obliczenia

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnosé¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania

Inne opracowania

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4054/99;
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
podtozy i posadzek w ramach planowanej inwestycji

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majace na celu wykonanie wszystkich podtozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykoriczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie:
e warstw wyréwnawczych pod posadzki wykonanych z zaprawy cementowej marki 12MPa,
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno- cementowym, utozeniem zaprawy,
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych
e paneli podtogowych
e posadzek z ptyt gresowych na zaprawie klejowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji
"Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogoblne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét posadzkowych powinny posiadaé:

e Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.
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e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych.

2.2 Rodzaje materiatéw

2.2.1 jastrych cementowy

W produkcji zapraw jastrychowych ze spoiwem cementowym dominuje ciggle jeszcze mieszanka sktadajaca sie
z cementu workowanego i luznych dodatkow, ktéra jest przygotowywana na miejscu budowy. Do wykonania
duzych powierzchni dostepne sg takze prefabrykowane zaprawy suche i mokre oraz sktadniki dostarczane w
silosach dwukomorowych. Jako domieszki stosowane mogg byé wszystkie domieszki do jastrychéow
cementowych. W celu ograniczenia zuzycia wody i zapewnienia mozliwie najmniejszego kurczenia sie podktadu,
zaleca sie stosowanie domieszek o wzglednie duzym uziarnieniu, o mozliwie matej zawartosci komponentow,
ktore mogg zostac¢ tatwo wyptukane przed stezeniem zaprawy. Maks. wielko$¢ uziarnienia domieszki nie
powinna przekroczy¢ 8 mm przy grubosci jastrychu do 40 mm oraz 16 mm przy grubosci jastrychu powyzej 40
mm. Ponadto zaleca sie zachowanie niskiej wartosci wskaznika wodno-cementowego wzgl. mozliwie niskg
zawarto$¢ kleju cementowego. Nie nalezy zatem prébowaé uzyskaé wymaganej wytrzymatosci jastrychu
poprzez dodanie duzej dawki cementu. Zaprawy o duzej zawartosci kleju cementowego kurczg sie silniej i
dlatego tatwo powstajg w nich pekniecia. Wymagang wytrzymatos¢ uzyskuje sie w pierwszej linii poprzez
zachowanie niskiej wartosci wskaznika wodno-cementowego i dzieki prawidtowej strukturze uziarnienia
domieszek. Mieszanie poszczegdlnych komponentéw powinno odbywac sie zawsze maszynowo poniewaz skfad
zaprawy okres$la wifasciwosci gotowego wyrobu. Dlatego przy sporzgdzaniu mieszanek na miejscu budowy
nalezy szczegdlnie pamieta¢ o doktadnym dozowaniu wszystkich sktadnikéw i zachowaniu jednolitej jakosci.
Wiasciwosci techniczne jastrychdw ze spoiwem cementowym mozna poza tym regulowaé poprzez stosowanie
dodatkdw, dzieki ktérym dostraja sie parametry jastrychu do konkretnych wymagan.

2.2.2 materiat gruntujgcy

Przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych
podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowokartonowych, tynkéw
gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet,
bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatdw ceramicznych badz wapiennopiaskowych.

Emulsja jest doskonatym srodkiem do przygotowania podfoza przed wykonaniem okfadzin ceramicznych czy
kamiennych, tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, tapet , itp. nadaje sie takze do
gruntowania ptyt pazdzierzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przedprzyklejeniem okfadzin
ceramicznych. Moze stuzy¢ rowniez do wykonania powierzchniowej warstwyochronnej na wylewkach

- poprawia odpornos$¢ wylewki na pylenie i utatwia jej czyszczenie. Podtoza gipsowe przed malowaniem farbami
wodorozcieczalnymi nalezy gruntowaé, stosujgc sie do zalecen producenta farby lub uzywajac rozcieficzonej
farby. Emulsji mozna uzywac na suchym podtozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkodw.

2.2.3 preparat proszkowy do powierzchniowego utwardzania posadzek betonowych na bazie kruszyw
kwarcowych i korundowych (DST)

2.2.4 plytki gresowe, szkliwione, min. w klasie 4 odpornosci na Scieranie, z gresowym cokotem (na klatce
schodowej stopnice ryflowane)

2.2.5 panele podtogowe w klasie scieralnosci AC6 z systemowymi listwami przypodtogowymi
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3. Roboty zwigzane

z wykonaniem posadzek nalezy wykonywac przy uzyciu narzedzi i sprzetu spetniajgcych zasady BHP

19



i posiadajgcych niezbedne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentéw systemow.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 4. Materiaty i elementy
nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny byc¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub utratg statecznosci. W przypadku ptytek ceramicznych i gresowych podtoge nalezy wytozy¢
materiatem wysciotkowym gr. ok.5 cm. Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw fatwo ttukgcych sie. Ptytki nalezy sktadowac w
pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2 Warunki przystgpienia do roboét

e do wykonania posadzki mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robot budowlanych
instalacyjnych, wykonczeniowych oraz po wyschnieciu podkfadu;

o wilgotnos¢ podkfadu powinna by¢ sprawdzona przed przystgpieniem do klejenia materiatéw
posadzkowych z drewna i tworzyw sztucznych; dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podkfadzie
betonowym nie powinna przekracza¢ 3% (wagowo); w przypadku stwierdzenia wyzszej wilgotnosci
termin wykonywania posadzki nalezy przesungé;

e temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C;

e temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z wyktadzin zmywalnych, powinna
wynosi¢ nie mniej niz 15°C;

5.3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 12MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ufozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gftadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

e podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatosé
i grubosc podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych;

e wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie —12MPa, na zginanie — 3MPa;

e podfoze, na ktédrym wykonuje sie podkfad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu

e izanieczyszczen oraz nasycone wodg;

e podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku pasem papy;

e w podkfadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji
budynku oraz oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach;

e szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonaé dzielgc powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie
wiekszej niz 36m’, przy dt. boku prostokata nie przekraczajacej 6m;

e zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie; zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta
— 5-7c¢m zanurzenia stozka pomiarowego;

o ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m>;

e zaprawe cementowag nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
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e 0 wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia
z réwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem;

e podktad powinien mieé powierzchnie réwna, stanowiacg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie
z ustalonym spadkiem; w $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez naciecie brzeszczotem packi stalowej na gt. 1/3 — 1/2 grubosci podktadu;
rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6m;

e w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg;

5.4 Wykonanie posadzki z paneli podtogowych

Wymagania podstawowe

Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz + 5 stopni i temperatura ta powinna
sie utrzymywac w ciggu catej doby. Wykonane wykfadziny w ciggu pierwszych dwdch dni powinny byc¢
chronione przed nastonecznieniem i przewiewem. Panele podtogowe przed montazem powinny by¢
sktadowane w zamknietych pakietach przez okoto 1-2 dni w sezonie letnim i okoto 2-5 dni w sezonie zimowym
poniewaz muszg dostosowaé temperature i wilgotnos¢ do pomieszczen w ktérych bedg zamontowane .Podtoze
pod panele powinno byé réwne , gtadkie, suche i stabilne. Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna,
stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Wymagania dotyczgce montazu

O kierunku uktadania desek decyduja wymiary pomieszczenia. Jezeli zaden z bokdédw pomieszczenia nie
przekracza 8 m, zaleca sie ukfadanie podtogi wzdtuz kierunku padania promieni stonecznych, czyli prostopadle
do najbardziej nastonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiaréw wiekszych niz 8 m lub
pomieszczen dtugich i waskich, np. korytarzy, deski uktadac zawsze wzdtuz dtuzszego boku.

Jesli wilgotnosé podtoza betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podtoge przed wptywem pochodzacej z niego
wilgoci, zaleca sie izolacje przeciwwilgociowg - folie polietylenowg grubosci 0,2mm. trzeba jg utozy¢,
zachowujgc min. 200 mm zaktadke, miejsca taczen zabezpiecza¢ tasma klejaca.

Uktadanie podtogi rozpoczgé od utozenia podkfadu, krawedziami na styk Pierwszy pas uktadaé pidrem do
Sciany. Poszczegdlne deski taczy¢ na krétszych krawedziach (czotach) przez réwnolegte wsuniecie
wyprofilowanych elementédw zfgcza kolejnych sktadanych desek i do dobijania. Ostatnig deske przycinamy,
pamietajagc o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w ktérg wktadamy drewniane kliny. Kazdy kolejny
zamontowany rzgd dobijamy od strony czota. Ostatni pas nalezy bardzo doktadnie zmierzy¢ przed utozeniem.
Jesli jest zbyt szeroki, zwezamy poszczegdlne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych
docisng¢ tak, aby zlikwidowac szczeline miedzy utozonymi panelami. Wzdtuz sciany musi zosta¢ zachowana
szczelina dylatacyjna o szerokosci 10-15mm. Po utozeniu podtogi usunac kliny blokujace, a pozostatg szczeline
przykryé przysciennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy mocowa¢ do $ciany (nie wolno montowaé listew
dekoracyjnych do podtogi), przy pomocy kotkéw rozporowych i wkretéw lub do uprzednio zamocowanych
listew montazowych. Bezposrednio po listwowaniu mozna korzystaé z nowej podtogi.

5.5 Wykonanie posadzki z ptytek gresowych

e przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z ukfadaniem ptytek nalezy dokonac sprawdzenia podtoza
oraz przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, posegregowac ptytki wg wymiardw, gatunku
i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek;

e pofozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos$¢ spoin; szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga wykfadzina zawierajagca okreslone w dokumentacji wzory lub
skfadajgca sie z rédznego rodzaju i wielkosci ptytek;

e wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie;
kompozycja klejaca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta;

o ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii;

e  kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem ok. 50°. Kompozycja klejgca powinna byé natozona réwnomiernie i
pokrywac cafa powierzchnie podtoza; wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek; prawidtowo
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dobrane wielkosci zebdéw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa
spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki;
e  zaleca sie stosowaé nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
- 50x50mm - 3mm
- 100x100mm - 4mm
- 150x150mm - 6mm
- 200x200mm - 6mm
- 250x250mm - 8mm
- 300x300mm -10mm
- 400x400mm -12mm

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejagcej powinna wynosi¢ okoto 1m” lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15minut; Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8mm;

e po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika;
naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesunac po podtozu (ok. 1cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji
i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki; nastepnie ptytki nalezy dotozy¢ do sagsiednich,
docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos$¢ spoiny; wieksze ptytki zaleca sie dobija¢c mtotkiem
gumowym;

e dla uzyskania jednakowej wielkosSci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe;

e  zaleca sie szerokos¢ spoin przy ptytkach: 2-3mm;

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usungé wktadki
dystansowe;

e w trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykonczeniowe;

e po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty; dla cokotéw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania;

e do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24godz. od utozenia ptytek; doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej;

e spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowag; zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek; nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna
gabka; jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka;

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt6.
6.2 Badania przed przystagpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt posadzkowych badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg
wykorzystane do wykonania robét oraz przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty —wykfadziny, ptytki ceramiczne i gresowe, muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm
lub aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgcg zgodnos$¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
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6.2.1 Badanie podtoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
oktadzinowych; zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wystepowania ubytkéw, czystosci
i innych parametrow w zaleznosci od rodzaju oktadziny;

e sprawdzenie suchosci podtoza; dopuszczalng zawartosé wilgoci w podktadzie betonowym nie powinna
przekraczaé 3%;

e  sprawdzenie rownosci podtoza;

e w przypadku wykonywania posadzek epoksydowych, cienkopowtokowych podtoze powinno spetniaé
wymagania zawarte w pkt. 5.8.1.

6.2.2 Badanie materiatow
Nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu ptytek, liczby szczerb
i peknie¢, uszkodzen narozy, odpornosci na uderzenia;
e sprawdzenie barwy i odcieni

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdét posadzkowych z dokumentacjg
projektows i specyfikacjg w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robot oraz robot ,,zanikajgcych”.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych robot posadzkowych, a w szczegélnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);
jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, spoin, stykdw z innymi materiatami i dylatacji;

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem posadzek powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia wykfadzin; utozenie oraz barwe materiatéw nalezy sprawdzié
wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego;

e sprawdzenie przylegania do podtoza;

e  sprawdzenie dopuszczalnych odchylen powierzchni od ptaszczyzny.

e sprawdzenie doktadnosci wypetnienia spoin zaprawg do spoinowania;

e sprawdzenie dopuszczalnych odchylen spoin od linii prostej; nie powinny one wynosic¢ wiecej niz 2mm
na dtugosci 1m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki;

e sprawdzenie doktadnosci wypetnienia szczelin dylatacyjnych materiatem wskazanym w projekcie;

e osadzenie listew dylatacyjnych zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta;

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora (zamawiajgcego) i Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt7.
Jednostka obmiarowa robét jest m’ wykonane] posadzki.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt8.
8.1 Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach posadzkowych elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbidr podtéz musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z uktadaniem posadzek. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami
dotyczagcymi podtédz. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za
wykonane prawidtowo i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania posadzek. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
naprawy podtoza. W przypadku gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdélnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (poditéz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robét jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3 Odbidr korncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Podstawe do odbioru robét posadzkowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy i projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),

e szczegoOtowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e  protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

o wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonaé¢ oceny wizualnej. Roboty
zwigzane z wykonaniem posadzek powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
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pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzki nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku
nalezy poprawic (rozebrac i utozy¢ na nowo) zle wykonane posadzki i przedstawic je ponownie do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikdéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét posadzkowych z zamoéwieniem,

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajgcym
Inwestorem a Wykonawca.

8.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgced wynikajacych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢é Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
posadzkach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e  przygotowanie podtoza,
e przygotowanie odpowiednich zapraw,
e dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy,
e obstuge sprzetu (nie posiadajgcego etatowe] obstugi),
e wykonanie posadzek oraz robét zwigzanych z wykonaniem posadzek wymienionych w pkt.1.3;
e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
e likwidacja stanowiska roboczego;
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

Normy
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197 -1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-I1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje. Klasyfikacja. wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje. Klasyfikacja. Wtasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B
Il.

PN-EN 176: 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B .

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
GrupaBlla.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<1 0%.
Grupa Bl b.

PN-EN 121 :1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A I.
PN-EN 186-1 :1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll a.
Cz. 1.

PN-EN 186-2: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A |l a.
Cz. 2.

PN-EN 187-1: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A ll b.
Cz. 1.

PN-EN 187-2: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b.
Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.

PN-EN ISO 10545-1: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardow i sprawdzenie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.

PN-EN ISO 10545-4: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiace;j.

PN-EN ISO 10545-5: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne scieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11 : 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13: 1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101 :1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych
i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
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e PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie i zywic reaktywnych.

e  PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.

e PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie
i Sciskanie.

Inne opracowania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie Arkady -1990 rok.
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SST 2.2 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

Kod 45421146-9

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Spis tresci

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

28



1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce montazu sufitéw podwieszanych
1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu montaz sufitéw
podwieszanych rastrowych (azurowych).

2.MATERIALY
2.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogoblne" pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatéw

a) modularny sufit podwieszany z kasetonéw z wetny mineralnej 60 x 60 cm gr. 20mm z czeSciowo ukrytg
krawedzig (krawedz E)

b) systemowa konstrukcja nosna typu T24
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3. Do wykonania robot
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac sprawny technicznie sprzet zgodny z wymaganiami
producenta okreslonego materiatu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Elementy do instalacji kotkéw, kotew pozwalajgcych na montaz zawiesi do elementéw konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw).

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:

Nozyce do blachy, podesty robocze (w zaleznosci odwysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci odwielkosci i stopnia komplikacji)
poziomice (tradycyjne, laserowe), linki murarskie

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 4. Przy transporcie
samochodowym nalezy uwazac, czy powierzchnia tadunkowa jest czysta i prosta poniewaz kartony musza leze¢
na catkowicie pfaskiej powierzchni. Podczas zatadunku i roztadunku kartony nie mogg byé stawiane na
krawedziach, czy na naroznikach. Sktadowanie ptyt moze odbywac sie tylko w zamknietych, suchych
pomieszczeniach przy mozliwie statej temperaturze. Powierzchnia magazynowa musi by¢ sucha, prosta i czysta.
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Podczas uktadania nalezy przestrzega¢ wtasciwego kierunku oznaczonego strzatkg znajdujgca sie na tylnej
stronie ptyt.

5. WYKONANIE ROBOT

Profile gtéwne T24 nalezy zawiesi¢ za pomocg wieszakdw noniuszowych. Maksymalny odstep miedzy
wieszakami wynosi 1200 mm. Wieszak noniuszowy nalezy umiesci¢ w odlegtosci maks. 450 mm od $ciany oraz
w odlegtosci maks. 150 mm od wyciecia kompensacyjnego.

Potaczenie pomiedzy wieszakami sufitu a stropem nalezy wykonaé za pomocg mocowan dopuszczonych przez
nadzor budowlany. Nalezy przy tym przestrzegac¢ wskazan podanych przez producenta facznikdw.

Nalezy zastosowaé symetryczne rozmieszczenie systemu montazu w pomieszczeniu. Oznacza to, ze
rozpoczynajgc montaz od ptyty w rozmiarze (a), nalezy umiesci¢ po przeciwnej stronie pomieszczenia ptyte w
tym samym rozmiarze (a). Nie nalezy montowac ptyt przycinanych na wymiar, ktére sg krétsze niz potowa
dtugosci/ szerokosci oryginalnych ptyt.

Ceowniki przyscienne nalezy montowac poziomo (i w jednej linii) na powierzchni pionowej. Maksymalny odstep
miedzy dwoma punktami mocowania ceownika przysciennego na powierzchni pionowej wynosi 450 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

o Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjg projektowa.

o Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobdw z dokumentacjg
projektowa.

o Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu

Witasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- Imm na dtugosci 5m.

Kontrola wizualna przylegania i prostopadfosci ptyt. o Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub
uszkodzen. o Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych

w strukture sufitu podwieszanego.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowg wszystkich elementéw sufitu podwieszanego
ptyt, konstrukcji oraz akcesoridw. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady kontroli 1.0gdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

7.2 Jednostkg obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:

m? (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/zakupionych ptyt
szt (sztuka) ptyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych

mb (metr biezgcy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nosne;j

szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponizej:

o Odbidér materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzié:

- stan i wyglad sufitéw, obuddw i sufitéw pod wzgledem réwnosci, spoziomowania i sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
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SST 1.4.5 ROBOTY MALARSKIE

Kod 45442100-8

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Spis tresci

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1.WSTEP
1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
robdt malarskich dla inwestycji

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majgce na celu malowanie tynkéw wewnetrznych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogoblne" pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania prac malarskich powinny posiadac:

e Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
e Ocenyi atesty higieniczne,

e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robét malarskich.

2.2 Rodzaje materiatow:

2.2.1. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwykiych nie zaleca sie
gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na
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chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej. Przy malowaniu farbami
olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciericzconym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza). Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.2.2. Farby lateksowe

Wyglad powtoki — matowa

Odpornos¢ na szorowanie - Klasa 1 wg PN-EN 13300
llos¢ warstw 1-2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Sposob nanoszenia pedzel, watek lub natrysk
Rozcienczalnik — woda

2.2.3 Lakier lamperyjny

Wyglad powtoki — satynowy potysk

Kolor — bezbarwny

llos¢ warstw 1-2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2
Sposob nanoszenia pedzel, watek lub natrysk
Rozcieczalnik — woda

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3. Roboty malarskie
wykonywac przy uzyciu narzedzi i sprzetu spetniajagcych zasady BHP i posiadajagcych niezbedne atesty lub
specjalistycznych zalecanych przez producentow systemow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 4. Impregnat do
gruntowania nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach,
w temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem. Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-O-79601-
2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze
min.+5°C. Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5. 2 Warunki przystgpienia do rob6t malarskich przy uzyciu farb emulsyjnych

Przed przystgpieniem do malowania s$cian nalezy wyréwnaé i wygtadzié powierzchnie przeznaczong
do malowania, naprawié¢ uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkos¢
powierzchni; nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowad;

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkow;

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza niz 4% (farba
akrylowa i emulsyjna);

34



Pierwsze malowanie $cian i sufitdw wewnatrz budynku mozna wykonac po zakonczeniu robét poprzedzajacych
, @ W szczegdlnosci:

e catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych (bez zatozenia zewnetrznych przykryw
kontaktéw, wytacznikéw, opraw itp.), z wyjgtkiem przyklejenia oktadzin, zatozenia ceramicznych
urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (wytgczniki, lampy itp.);

e wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe;

e ufozeniu podtdg drewnianych;

e dopasowaniu okué i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej;

Drugie malowanie mozna wykonac po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu;
e po utozeniu posadzek;

Roboty malarskie farbami emulsyjnymi powinny by¢ wykonywane w temp. nie nizszej niz +5°C
(z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C). i nie wyzszej niz +22°C.
Zaleca sie, aby temperatura w chwili wykonywania robdt malarskich wynosita przy malowaniu farbami
wodnymi i wodorozcieniczalnymi od +12 do 18°C,

5.3 Gruntowanie tynkéw

Na chtonnych podfozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjnga rozciericzong woda w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej

5.4 Malowanie $cian farba akrylowa i emulsyjng

Farbe nalezy nanosié¢ na przygotowane i wysezonowane podtoze, w postaci cienkiej i rdwnomiernej warstwy.
Malowanie mozna wykonywac watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Farbe mozna nanosi¢ jednokrotnie
lub dwukrotnie, w zaleznosci od chtonnosci i struktury podtoza. Kolejng warstwe mozna naktada¢ po
catkowitym wyschnieciu poprzedniej (po czasie okreslonym przez producenta farby), stosujgc metode "na
krzyz" i zachowujac dla danej warstwy farby jeden kierunek naktadania. Do ostatecznego malowania nalezy
zawsze stosowac farbe w postaci nierozciericzonej.

Aby unikng¢ réznic w odcieniach barwy, nalezy na jedng powierzchnie naktadac¢ farbe o tej samej dacie
produkciji;

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt6.
6.2 Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét malarskich badaniom powinno podlegac przygotowanie podtoza.

a) Badanie podtoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
malarskich; zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podtoza pod wzgledem réwnosci i gtadkosci, czystosci
i zawilgocenia, podfoze powinno by¢ powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig, nie
wykruszajace sie , bez widocznych rys i spekan;

e sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni przez kilkakrotne potarcie dtonig podktadu;
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e sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwo$é, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpié nie
wczesniej niz po trzech sekundach;

e sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci ok. 0,10m’ farba
podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy powtokowej
wystgpig réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki;

b) Badanie materiatéw nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgcg zgodnos$¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Materiaty malarskie magazynowane dtuzej niz 3 miesigce powinny by¢ ponownie sprawdzone bezposrednio
przed uzyciem w zakresie wstepnych préb technicznych i stosowane, jesli sg zgodne z wymaganiami normy.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdt malarskich z dokumentacja
projektowa i specyfikacja. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robdt.

Wyniki kolejnych badan nalezy wpisywaé do dziennika budowy.
6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych robdét malarskich, a w szczegdélnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
powykonawczej,

e  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);

jakosci (wygladu) malowanych powierzchni,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy itp.

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

Badanie powtok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach dla farb
emulsyjnych i nie wczesniej niz po 14 dla pozostatych od ich ukonczenia. Badania techniczne nalezy
przeprowadzi¢ przy temp. otoczenia nie nizszej niz +5°Ci przy wilgotnosci wzglednej nie wyzszej niz 65%.

Sprawdzenie robdt malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygladu powtok malarskich polegajgcy na: stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy,
odstajacych ptatkéw powtoki itp.

e sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polegajagcy na pordwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca;

e sprawdzenie potysku nalezy wykonac¢ przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym; przy
powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w swietle odbitym;

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng w przypadku
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powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych); powtoka jest odporna na wycieranie, jesli na
szmatce nie wystgpia slady farby;

Dla farb olejnych i syntetycznych:
e sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami paiistwowymi;
e sprawdzenie wyschniecia powtoki, okresleniu jej grubosci i sprawdzeniu przyczepnosci do podtoza;
e powioka powinna by¢ szczelna i mie¢ dobra przyczepnos$¢ do podtoza;
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt7.

Jednostka obmiarowa robét jest m’.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt8.
8.2 Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze (w przypadku farb
akrylowych

i emulsyjnych) posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
lub odpowiednig szpachlowka.

Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Jesliby chociazby jedno z badan prowadzonych w trakcie wykonywania powtok malarskich na elementach
stalowych dato wynik negatywny, to nalezy uznac, ze spowoduje to otrzymanie powtok malarskich niezgodnych
z warunkami technicznymi; w takim przypadku nalezy dokonaé niezbednych dziatan , aby uzyska¢ powtoki o
wiasciwej jakosci.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg
forme przewiduje.
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8.4 Odbidr korncowy robot malarskich

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdéw badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Podstawe do odbioru robét malarskich powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),

e szczegoOtowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jakoSci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

e  protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

o wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe;

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny byé odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne, dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Gdy ktdérekolwiek z badan dato wynik negatywny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét malarskich lub tylko
zakwestionowana ich cze$¢ uzna¢ za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzajgca odbidr powinna ustali¢, czy nalezy :

- catkowicie lub czesciowo odrzucié¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazac usuniecie powtok
i powtérne prawidtowe ich wykonanie;

- poprawic¢ wykonane niewfasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposéb nastepujacy:

e przeswity spodnich warstw - nalezy ponownie wykonac wierzchnig powtoke malarskg,

e slady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem
Sciernym i powtdrnie starannie nanies¢ wierzchnig powtoke malarska;

e matowe plamy na powierzchni powfoki nalezy zlikwidowac¢ przez powtdrne naniesienie powfoki
malarskiej;

e odspojenie sig, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki — nalezy oczyscié
powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowac powierzchnie pod malowanie i
doktadnie naniesé cienka warstwe powtoki;

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamoéwieniem,

38



Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest okreslona

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych

z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt.8.3.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych okfadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

e  przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy,

e  przygotowanie podtoza,

e obstuge sprzetu (nie posiadajgcego etatowe] obstugi),

e wykonanie powtok malarskich wg pkt. 1.3;

e ustawienie i rozebranie rusztowan,

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
e likwidacja stanowiska roboczego;

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej

Normy
2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek
3. PN-62/C-81502 Szpachléwka i kity szpachlowe. Metody badan
4. PN-C81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
5. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne
6. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
7. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz
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10.

11.

12.

13.

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich Czes¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i
renowacji

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg

ochronnych systemdéw malarskich Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzdr prac malarskich
PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg

ochronnych systeméw malarskich Czes¢ 3: Zasady projektowania
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg

ochronnych systeméw malarskich Czesé 5: Ochronne systemy malarskie

10.3. Inne opracowania

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.

2. Karty techniczne farb i emalii opracowane przez Zaktady Tworzyw i Farb Sp. z 0.0. (57-250
Ztoty Stok, Rynek 1, www.ztif-zloty-stok.com.pl);
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdlowej specyfikacji technicznej jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku
projektowanego tacznika pomiedzy budynkami gltéwnym Instytutu Agrofizyki PAN a Centrum Badawczo-
Innowacyjnym przy ul. Do$§wiadczalnej 4 w Lublinie.

1.2. Zakres zastosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja ma zastosowanie przy wykonywaniu instalacji c.0. w obiekcie. Obejmuje nastepujace roboty:

— montaz grzejnikow,

— montaz rurociggdéw w posadzce oraz pod stropem tacznika i w Centrum Badawczo-Innowacyjnym,

— montaz rozdzielaczy w skrzynce nasciennej,

— montaz armatury,

— wlaczenie instalacji do istniejagcego pionu CO1 w budynku CB-I,

— przeniesienie grzejnika i pionu c.o. kolidujacego z rozbudowa w budynku gléwnym Instytutu Agrofizyki,
— badania i proby,

— regulacja instalacji,

— odbiér wykonanych robét.

2. PODSTAWOWE okreslenia

Definicje i okreslenia zgodnie z PN-90/B-01430 oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL — 05.2003r.

2.1. Nazwy i kody robé6t budowlanych
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
2.2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Podstawa rozpoczgcia prac jest projekt wykonawczy instalacji aktualizacji oraz aktualne pozwolenie na budowe
wydane przez wlasciwy terenowo organ wladzy budowlane;j.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg¢ powinna by¢ sprawdzona
w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatdw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie
uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa,
powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku
uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.
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2.3. Przewody

Instalacjc wykonaé z rur trojwarstwowych z wkladka aluminiowa. Wszystkie polaczenia rur
zaprasowywane za pomocg zaciskarki. Polgczenia z armaturg gwintowane za pomocg tacznikdéw mosigznych,
z PPSU lub z brazu wg PN-EN 1254. Potaczenia z armatura Srubunkowe umozliwiajace demontaz.

2.4. Armatura
W instalacji c.o. nalezy stosowaé nastepujace typy armatury i osprzetu:

e Do regulacji ilo$ci czynnika grzejnego doptywajacego do grzejnikéw zastosowano wkladki termostatyczne
z nastawg wstepng montowane w korpusie grzejnika. W celu umozliwienia odcigcia lub demontazu
grzejnika zastosowano podwojne zawory kulowe pod grzejnikami.

e W celu ochrony przed demontazem lub manipulacja, na glowicach termostatycznych zamontowac obejmy
z zatrzaskiem ,,zabezpieczenie przed kradziezg” oraz ,,sztyfty blokujace” do ograniczania i blokady zakresu
temperatury.

e Stosowac armatur¢ odcinajgcg gwintowang na minimalne ci$nienie PN 10.

e Odpowietrzenie instalacji wedlug normy PN-91/B-02420. Stosowaé reczne zawory odpowietrzajace
montowane standardowo na grzejnikach, automatyczne zawory odpowietrzajace z kulowymi zaworami
odcinajacymi w najwyzszych punktach instalacji.

e  Odwodnienie przez kurki spustowe lub korki spustowe na grzejnikach.

2.5. Izolacja termiczna

Po pomys$lnym zakonczeniu préb ci§nieniowych wszystkie przewody instalacji ogrzewczej. 1zolacja powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-02421:2000. Grubo$¢ izolacji powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie - zmiana Dz.U.2009.56.461 z dnia 2009.07.08.

Do izolacji przewoddw instalacji c.o. stosowaé otuliny z welny mineralnej w ptaszczu ostonowym z folii
PVC. Alternatywnie w miejscach zakrytych dopuszcza si¢ otuliny z welny mineralnej w plaszczu ostonowym ze
zbrojonej folii aluminiowej lub izolacja rownowazna.

Grubos¢ izolacji 20 mm dla rur $rednicy do dn26. Wigksze Srednice rurociagéw w instalacji nie wystgpuja.

3. MATERIALY.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

3.2. Grzejniki.

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki ptytowe kompaktowe zaworowe zasilane od dotu wyposazone
we wktadki zaworowe termostatyczne.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$é sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

5. TRANSPORT

Materiaty na budowe¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj
oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w
dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
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Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami krytymi, zabezpieczajacymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wplywami atmosferycznymi. Opakowania muszg by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem si¢.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét.

Podczas robot przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Montaz instalacji powierzy¢ wykwalifikowanym instalatorom.

Roboty wewngetrzne nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL — 05.2003r.

6.2. Zasilanie grzejnikéw.

Instalacja c.o. doprowadzona bedzie przewodami z istniejacego pionu CO1 w WC damskiej na parterze
budynku CB-I. Rozprowadzenie rurociggéw c.o. zostanie wykonane pod stropem pomieszczen CB-I i tgcznika do
projektowanego rozdzielacza. Podlaczenie grzejnikoéw indywidualnymi rurociggami prowadzonymi w warstwach
posadzkowych.

6.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki ptytowe nalezy montowa¢ na wysokosci 12 cm nad posadzka pod oknami w pomieszczeniach
biurowych oraz na $cianie w korytarzu. Grzejniki mocowaé do $cian budynku za pomoca ,,zestawu montazowego
uniwersalnego (regulowanego)”. Podczas montazu zapewni¢ odleglos¢ od wolnego boku grzejnika 15 cm, a od
strony zaworu 25 cm.

Przy $cianach pelnych (malowanych), 15 nad grzejnikiem nalezy montowaé parapet, wystajacy minimum
po 10 cm po obu stronach grzejnika, zapobiegajacy powstawaniu ciemnych smug na $cianie. Material parapetow
podokiennych i §ciennych wg proj. architektonicznego.

6.4. Montaz rurociaggow

Rurociagi PE/AI/PE beda prowadzone w warstwach posadzkowych do poszczegdlnych grzejnikow oraz pod
stropem w obudowie z pltyt gips-kartonowych oraz nad stropami podwieszonymi w pomieszczeniach Centrum
Badawczo-Innowacyjnym dla zasilenia z istniejagcego pionu c.o. Dodatkowe przebudowy wymaga jeden pion w
budynku gltéwnym Instytutu Agrofizyki wraz z grzejnikiem w zwiazku z projektowanym wejsciem z tacznika do
tego budynku. Polaczenia rur zaciskowe. Polaczenia z armaturg gwintowane. Przewody poziome prowadzi¢ ze
spadkiem minimalnym 0,3% w kierunku odwodnien. Montaz przewodéw, mocowanie oraz przejscia przez
przegrody wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt
nr 6 wydanie COBRTI INSTAL — 05.2003r. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w stalowych
tulejach ochronnych. Tuleje powinny wystawaé okoto 50 mm poza obrys $ciany. Tuleje nalezy wypetni¢ materiatem
trwale plastycznym miekkim, ktory umozliwi ruchy cieplne przewodéw (nie stosowa¢ pianki PUR). Srednice rur
ochronnych dostosowa¢ do grubosci izolacji termicznej, poniewaz rury musza by¢ izolowane rowniez przy przejsciu
przez przegrody przy zachowaniu minimum 50% grubosci izolacji w stosunku do wymagan standardowych.

6.5. Montaz armatury i urzadzen

1. Armature nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obshuge i
konserwacjg.

2. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

3. Armatur¢ zaporowa nalezy ustawi¢ tak, aby kierunek strzatki w korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika
w przewodzie.

4. Gdy s$rednica armatury jest mniejsza od Srednicy przewodu, na ktéorym armatura ma by¢ stosowana, wowczas
dhugos$¢ odcinka przewodu migdzy kielichem armatury, a zwegzka, nie moze by¢ mniejsza niz zaleca producent.

5. Nastawy zawordw regulacyjnych wykona¢ po uruchomieniu instalacji przed zamontowaniem glowic
termostatycznych.
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6. Rozdzielacze grzejnikowe montowaé w lakierowanych szafkach podtynkowych lub natynkowych wg rysunku.
Szafki montowaé we wnekach $ciennych (konieczne jest wykucie odpowiednich wngk zgodnie z wymiarami
szafek).

7. Po ptukaniu instalacji nalezy wykonac nastawe wstgpng na zaworach grzejnikowych wedhug rysunku rozwinigcia
instalacji. Jezeli warunki obliczeniowe nie beda odpowiadaé rzeczywistym, w trakcie eksploatacji instalacji nalezy
dokona¢ korekt w nastawach wstepnych. Nastawe na glowicy termostatycznej nalezy wykonac zgodnie z pozadang
temperaturg w pomieszczeniu.

8. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ wedtug normy PN-91/B-02420.

9. Srednica armatury odcinajacej zgodna ze $rednica rurociagu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Préby i regulacje instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI INSTAL).

7.1. Regulacja dzialania
1. Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dzialania nalezy dokonywaé pomiaréw w nastepujacy
sposob:

+ pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajacego doktadno§¢ pomiaru +£0,5°C,
termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i odlegtosci nie
mniejszej niz 2 m od budynku;

e pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca termometrow zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru
+0,5°C,

«  pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometrow zapewniajacych
doktadno$¢ pomiaru +0,5°C, termometry te zabezpieczone przed wplywem promieniowania nalezy
umieszcza¢ na wysokosci 0,75 m nad podloga, w $rodku pomieszczenia, a w wickszych pomieszczeniach
w kilku miejscach w taki sposéb, aby odleglo$¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata
2,5 m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi — 10 m,

2. Ocena regulacji i kryteria oceny:

1) oceny efektéw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonaé¢ przy temperaturze zewngtrznej
mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz 0°C,
2) ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji polega na:

+  skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposdb przyblizony, przez sprawdzenie co
najmniej reka ,,na dotyk™ a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

+  skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniach przy odbiorze poprawnos$ci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach, w przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach
uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkow uzytkowania (dodatkowe zZrdédia ciepta,
intensywno$¢ wentylacji itp.) na ksztaltowanie si¢ temperatury powietrza,

3) w pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spelnia wymagan, nalezy:

»  przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie ustawien regulatora
grzejnikowego,

+  okresli¢ inne wlasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzania i usuna¢ te przyczyny.
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7.2. Badania poprawnosci dzialania i szczelnoS$ci na goraco

e Badanie dzialania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan

zabezpieczenia instalacji elektrycznej i po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjne;j.

e  Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢ ogrzewany w
ciagu co najmniej 3 doby.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar wykonanych robét sporzadza si¢ w jednostkach i1 zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu.

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
e szt —urzadzen grzejnych i armatury

e m — dlugosci przewodow i izolacji

9. ODBIOR ROBOT

Odbidr instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI INSTAL).

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe 1 warunki ptatnosci ustala Inwestor w warunkach przetargu.

11. WYKAZ PRZEPISOW

Normy i przepisy wedlug “Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6
wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Aktualizacje do w/w przepisow.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji jest instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku tacznika na
terenie Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja niniejsza ma zastosowanie w przypadku wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej w
obiektach budownictwa ogodlnego.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji facznie z
regulacja, prébami i odbiorem tych robét, dotyczace:

e montazu wentylatora hybrydowego dachowego,

e montazu kanatow i kratek wywiewnych w pomieszczeniach,

e montaz nawiewnikdéw okiennych higrosterowanych,

e montazu klimatyzatoréw wewngtrznych w pokojach biurowych,
e montaz jednostki zewnetrznej typu Multisplit na dachu,

e montaz instalacji freonowej (miedzianej) w otulinie kauczukowej oraz zabezpieczonej blachg na zewnatrz
budynku (nad dachem),

e montaz instalacji odprowadzania skroplin na zewnatrz budynku.

1.4. Nazwy i kody robét budowlanych

Dziat 45 Roboty budowlane —kod 45000000-7
Grupa 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych —kod 45300000-0
Klasa 4533 Hydraulika i roboty sanitarne —kod 45330000-9
Kategoria 45331 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza  —kod 45331000-6

1.5. OKkreslenia podstawowe

Wentylacja nawiewna — wentylacja doprowadzajgca powietrze do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna — wentylacja odprowadzajgca powietrze z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno—wywiewnej jest to uktad przewodéow kanatowych nawiewnych
i wywiewnych wraz z urzadzeniami uzdatniajacymi powietrze w zakresie filtracji i ogrzania powietrza, elementami
regulujacymi i zakonczajagcymi przewody wentylacyjne.

Okreslenia urzadzen i elementdéw urzadzen wentylacyjnych typu: czerpnia, filtr, wentylator itp. — wg PN-
68/B-01411 oraz wtasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujacymi przepisami BHP, ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t wentylacyjnych” — zeszyt nr 5 wrzesien 2002 r. i zaleceniami szczegdélowymi producentow
materialdw i urzadzen.

2. MATERIALY, URZADZENIA 1 ICH ELEMENTY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaznione przez ministra odpowiedniego dla budownictwa.
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Odbiodr techniczny materialtdow powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i1 w sposob okreslony
obowiazujacymi normami.

2.2. Uklad wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Powierzchnie poszczegodlnych elementow urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gladkie bez zataman i
wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerow i wad walcowniczych. Potaczenia rozlgczne
poszczegdlnych elementdw urzadzenia powinny byé szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.
Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w plaszczyznie prostopadtej do osi otworu.

Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ szczegdlnie estetyczny wyglad.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw nie wymagaja opakowan i moga
by¢ sktadowane w zadaszonych pomieszczeniach z wyjatkiem kratek wentylacyjnych, ktore wymagaja opakowan
kartonowych i aparatury kontrolno — pomiarowej, ktora wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w
pomieszczeniach zamknigtych i1 ogrzewanych.

2.3. Laczniki do klimatyzacji

Stosowaé tylko fabryczne taczniki miedziane do potaczen kapilarnych. Wymagania dla tgcznikow wg
normy europejskiej EN 133/80 ,Laczniki z miedzi 1 stopdw miedzi” cz. 1 — ,Laczniki z miedzi do potaczen
kapilarnych z rurami miedzianymi.” Powierzchnie wewngtrzne i zewngetrzne tacznikow powinny by¢ czyste, wolne
od widocznych produktéw mechanicznych — zarysowan, poréw, jam skurczowych oraz widocznych defektow
szlifowania.

Laczniki pakuje si¢ do pudelek kartonowych lub torebek z folii tworzywowej. W jednym pudetku winny
by¢ taczniki jednorodne pod wzgledem materiatu, typu, odmiany i wielkosci. Pudetka powinny mie¢ nalepki
zawierajagce nazwe¢ wytworcy, nazwe i symbol tgcznika, wymiary, ilo$¢ sztuk oraz znak kontroli jako$ci. Laczniki
przechowywac¢ nalezy w pomieszczeniach suchych, czystych i wolnych od szkodliwych par i gazoéw, jak najdtuzej w
pudetkach.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych
Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwiazanych, jak rowniez spetniac
wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie
takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot, zarowno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatdw, sprzetu itp

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkoéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialdéw i rozwigzan konstrukcyjnych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione
W terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
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inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatéw i elementéw okre§lonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Pomieszczenia, w ktorych maja by¢ zawieszone kanaly i kratki wywiewne powinny by¢ otynkowane i
pobiatkowane po osadzeniu wspornikéw. Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczonych do osadzania w nich
Iub przeprowadzania urzadzen wentylacyjnych powinny by¢ o 50 mm wigksze niz odpowiednie wymiary
urzadzenia. Wewngtrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gladkie i otynkowane. Otwory w $cianach
konstrukcyjnych, a przy wymiarach wigkszych rdwniez i w $cianach dziatowych, powinny by¢ tak wykonane, aby
obcigzenia $cian nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.

5.2. Montaz przewodow.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelnienia polaczen komierzowych nalezy stosowaé
uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od
60°C nalezy stosowa¢ uszczelki z gumy o podwyzszonej odpornosci temperaturowej. Potaczenia kotnierzowe
kanatow nalezy skreca¢ §rubami i nakretkami szesciokatnymi, zakladanymi z jednej strony kotnierza. Sruby nie
powinny wystawaé poza nakretki wigcej niz na wysoko$¢ potowy nakretki Sruby. Skregcenie Srub zaleca sig
wykonywac parami po dwie przeciwlegte lezace $ruby.

Powierzchnia kohierzy powinna by¢ gltadka bez zadzioréw i innych defektow. Plaszczyzny styku kotnierzy
powinny by¢ do siebie rownoleglte. Potaczenia bezkolierzowe przewodoéw nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie
uszczelka gumowg lub pastg uszczelniajaca.

Kanaly wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno by¢
takie, aby ugiecie kanalu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory
Iub podwieszenia powinna wytrzymywaé obcigzenie rowne co najmniej trzykrotnemu ci¢zarowi przypadajacego na
nig odcinka kanalu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacja.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub S$ciany powinny byé obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z welny mineralnej lub innego materialu o podobnych wtasciwosciach na grubosci $ciany lub
stropu. Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowa podstawe dachowa zabezpieczajaca przed
przeciekami niezaleznie od tego czy sga one zakonczone wywietrzakami czy wyrzutniami.

Odleglos¢ nieizolowanych kanatéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢
co najmniej 0,5 m.

5.3. Montaz urzadzen zakanczajacych uklady wentylacyjne

Mechanizmy nastawcze nawiewnikow powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane, aby topatki kierujace i
regulujgce, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto ustawi¢c w dowolnym punkcie w zakresie potozen
granicznych. Nawietrzaki okienne powinny by¢é montowane pod parapetami okien w otworach $cian zewngtrznych
za grzejnikami centralnego ogrzewania. Usytuowanie nawietrzaka powinno umozliwi¢ swobodne nastawienie
przestony regulujacej strumien naptywajacego powietrza.

Os wywietrzaka dachowego hzbrzdowego powinna mie¢ polozenie pionowe, konstrukcja dachu za§ powinna
by¢ sprawdzona na obcigzenie statyczne taczne z dzialaniem sity wiatru i ewentualnie cigzaru opadow
atmosferycznych. Potaczenie wywietrzaka z dachem powinno by¢ chronione fartuchem pier§cieniowym z blachy
ocynkowanej i uszczelnione.

Przepustnice regulujagce wielko$¢ przepltywu powietrza przez wywietrzaki, powinny posiada¢ mechanizm
umozliwiajacy zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podtogi. Elementy regulacji przeplywu powietrza nalezy
montowa¢ na prostych odcinkach kanaléw w odpowiednich odleglosci od kolan lub odgalezien. Elementy
regulacyjne powinny by¢ tatwo dostgpne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa
zmiang¢ polozenia topat, w zakresie od pelnego otwarcia do pelnego zamknigcia. Wymagane jest zapewnienie
mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu topat oraz wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknigtego przepustnicy.

5.4. Montaz klimatyzacji

5.4.1. Montaz klimatyzatorow

W celu utrzymania odpowiedniej temperatury powietrza w pomieszczeniach zastosowano klimatyzatory
dziatajace w ukladzie chlodzenia i grzania. Zespol klimatyzatora sktada si¢ z jednostki wewngtrznej umieszczonej w
klimatyzowanym pomieszczeniu oraz jednostki zewnegtrznej umieszczone] na zewnatrz budynku (na dachu).
Wszystkie klimatyzowane pomieszczenie obstugiwane sg przez zespot klimatyzatorow (dwie jednostki wewngtrzne
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i jedna zewngtrzna (Multisplit). Montaz klimatyzatorow wykonaé lacznie z instalacja freonowa, izolacja
zimnochronng oraz instalacjg odpltywu skroplin.

Klimatyzatory nalezy zamontowa¢ z pelng automatyka regulujaco-sterujacg. Dostosowanie pracy
klimatyzatorow za pomocg pilota bezprzewodowego.

5.4.2. Przewody chlodnicze.

Instalacje przytaczeniowe klimatyzatoréw wykona¢ z rur miedzianych faczonych na lut twardy. Przewody
miedziane nalezy zaizolowaé za pomoca izolacji termicznej dla systemow chlodniczych. Systemy klimatyzacyjne
pracuja na czynniku chtodniczym freonowym typu R-23.

Przewody miedziane mogg by¢ uktadane w szachtach instalacyjnych, w bruzdach, po powierzchni §cian lub
w stropach podwieszonych. Przewody ukladane w bruzdach (pod tynkiem) powinny by¢ owinigte izolacja
termiczng, jako zabezpieczenie S$cianek rur przed tarciem. Wszystkie przej$cia przewodow przez przegrody
budowlane ($ciany, stropy) wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugo$ci o 10 mm wigkszej od przegrody. Przestrzen
miedzy tuleja a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne
potaczenie na przewodzie.

Do mocowania rur miedzianych powinny by¢ uzywane uchwyty wykonane z tworzyw sztucznych,
obejmy z miedzi lub jej stopow. Rozstaw uchwytow przesuwnych:

, 9 12 15
Srednica zewnetrzna rury w mm

Odleglo$¢ miedzy uchwytami w m 1,0 1,25 2,0

W przypadku stosowania uchwytéw stalowych pomiedzy obejma stalowa a przewodem miedzianym
nalezy umiesci¢ na calym obwodzie przekladke ochronng z gumy lub tasmy z migkkiego PVC. Rurociagi taczy¢
przez lutowanie twarde w temperaturze powyzej 450°C (temperatura procesu lutowania 670°C). Jako spoiwo do
lutowania twardego stosowa¢ spoiwo typ L-AG 45 Sn (LS45) o nastgpujacym sktadzie:

- srebro 45%
- miedz 27%
- cyna 3%

- cynk 25%

Spoiwa do lutowania twardego wystgpuja w postaci drutéw lub cienkich pretow.
5.4.3.Przewody skroplin.

Dla odprowadzenia skroplin od jednostek wewnetrznych zastosowano przewody PCV lub PE prowadzone
ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia. Przewody skroplin wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku w okolicach
rury spustowej deszczowe;j.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla instalacji wentylacyjnych sa:

+ m2 dla robot zwigzanych z kanatami,
* szt dla elementéw i urzadzen.
7. BADANIA

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem. Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢
dziatanie i ustawienie przepustnic oraz kratek nawiewnychi wywiewnych, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego i
uruchomi¢ aparatur¢ automatycznej regulacji.

Prébny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu probnego urzadzen
nalezy kontrolowac:

+  prawidtowos¢ dziatania silnikow elektrycznych,
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prawidtowo$¢ pracy nagrzewnic elektrycznych,
prawidlowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

W czasie probnego ruchu nalezy wykonaé¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen

wentylacyjnych powinna obejmowac:

pomiary wstepne przed regulacja,

regulacje sieci oraz elementow zakanczajacych,

sprawdzenie wydajno$ci oraz spr¢zu wentylatorow,
sprawdzenie liczby obrotow wentylatorow,

regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego,
sprawdzenie osigganego nat¢zenia halasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonaé¢ sprawozdanie z pomiarow

i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢
podpisane przez kierownika robot i inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna ocena prob i uruchomienia
stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisj¢ odbioru technicznego urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania i badania przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych okresla PN-78/B-10440.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci wykonania robdt poprzedzajacych. Odbiorowi

mi¢dzyoperacyjnemu podlegaja nastgpujace elementy robot:

odcinki kanatéow, dla ktéorych wymagana jest proba szczelno$ci, a mianowicie odcinki kanatow
przewidzianych do obudowania, kanaly murowane oraz ich polaczenia z innymi elementami, pozostate
kanaty — w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong wykonujaca i odbierajaca,

otwory w $cianach i dachu,

miejsca, na ktorych maja by¢ ustawione lub zawieszone klimatyzatory.

Przy odbiorze urzadzen i elementdéw od producenta nalezy:

dokonac¢ ogledzin zewnetrznych,

sprawdzi¢ recznie, czy wirnik wentylatora nie ociera si¢ o korpus obudowy, sprawdzi¢ wymiary gtowne,
sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukeji,

sprawdzi¢ dziatanie mechanizmdéw nastawczych zaluzji i przepustnic,

sprawdzi¢ wzrokowo szczelno$¢ potaczen.

8.2. Odbiér koncowy

Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik

robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika. W przypadkach
szczegolnych w sktad komisji wchodza rowniez:

przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia podlegaja takiemu
nadzorowi lub maja shuzy¢ zapewnieniu warunkéw bezpieczenstwa i ochrony pracownikow,

przedstawiciel Urzedu Nadzoru Technicznego, jezeli przepisy wymagaja obecnos$ci.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:
dokumentacje¢ techniczng powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie

budowy,

SST2 Instalacje sanitarne



Lacznik Instytut Agrofizyki PAN Lublin

*  dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

+  protokoty odbioréw czgéciowych na roboty zanikajace,
+  protokoly wykonanych prob i badan,

+ Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen 1 materiatow podlegajacych odbiorom
technicznym (zbiorniki ci$nieniowe, rury odbiorowe itp.), a takze niezb¢dne decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

+  instrukcje obshugi.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

+ zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

+  zgodno$¢ wykonania z WTWIOR, a w przypadku odstgpstw — uzasadnienie konieczno$ci odstgpstwa
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje:
*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
«  zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
* montaz i pézniejsze rozebranie niezb¢dnych rusztowan i pomostow,
*  montaz urzadzen,
+ regulacje systemu,
*  wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,
* uruchomienie systemu,
+ oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

*  oczyszczenie terenu robot.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
*  dostawe materialow;
*  wykonanie robdt przygotowawczych;
+ ulozenie przewodow;
e proby szczelnoscei;
+ izolacje cieplng
*  pomiary i badania.
Cena 1 szt. wykonanego i1 odebranego przyboru /armatury/:
*  roboty przygotowawcze
*  przygotowanie podloza
»  zakup i dostawa materiatow

e montaz i uruchomienie

10. WYKAZ PRZEPISOW
10.1. Normy
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste o ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju

prostokatnym — Wymiary
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PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste o ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wlasciwosci
mechaniczne

Pr PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

Pr PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania wytrzymatosciowe
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/B-02869 Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.

PN-67/B-03432 Wentylacja, Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania

PN-EN 12735-1:2002 (U) Miedz i stopy miedzi - Rury miedziane okraglte bez szwu do klimatyzacji i chtodnictwa -
Czgs¢ I: Rury do systemow przesylania pltynow

PN-EN 12735-2:2002 (U) Miedz i stopy miedzi - Rury miedziane okragte bez szwu do klimatyzacji i chtodnictwa -
Czes$¢ 2: Rury do wyposazenia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym
- Wymiary

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach - Sie¢ przewodéw - Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewodow elastycznych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne
PN-EN 12236:2002 (U) Wentylacja w budynkach - Wymagania wytrzymatosciowe wieszakow przewodow
PN-B-76002:1996 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym - Funkcja zigbienia —
Wymagania

EN 133/80 ,Xtaczniki z miedzi i stopdw miedzi” cz. 1 — ,taczniki z miedzi do potaczen kapilarnych z rurami
miedzianymi.”

PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze spr¢zarkami o napgdzie elektrycznym - Funkcja zigbienia -
Wymagania

PN-72/M-04600 Przemystowe sprezarkowe urzadzenia chtodnicze - Metody badan
PN-M-04614:1994 Chtodnictwo - Czynniki zigbnicze - Wymagania
Instrukcje montazu urzadzen opracowane przez Producentow.

10.2. Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. COBRTI INSTAL, wrzesien
2002 r.
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SST2.3 Kanalizacja sanitarna i deszczowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem przytacza kanalizacji deszczowej oraz przebudowy kanalizacji
sanitarnej dla budowy facznika na terenie Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie przy ul. Doswiadczalnej
4.

Zakres opracowania obejmuje odprowadzenie wdd opadowych z dachu za pomocg rury spustowej
do istniejacej studni kanalizacji deszczowej oraz przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej kolidujace;j
ze stopami fundamentowymi stupéw konstrukcyjnych projektowanego tacznika.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej i sanitarnej pod budowanym tgcznikiem.

1.4. Kody CPV
45232130-2 Rurociagi do odprowadzenia wody burzowe;j.
45332000-3 Ktadzenie upustow hydraulicznych.

1.5. Definicje i okreslenia wedlug

»Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt 9 wydanie COBRTI INSTAL —
08.2003r.

1.5.1. Sie¢ kanalizacyjna deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow opadowych
z parkingow i ulic.

1.5.2. Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw nastgpuje dzieki sile cigzkosci.

1.5.3. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.5.4. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatlamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.5.5. Komora robocza — zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dna spocznika.

1.5.6. Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

1.5.7. Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore¢ robocza.

1.5.8. Wlaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek lub komor,
umozliwiajacy dostep do urzadzen.

1.5.9. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.5.10. Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a §ciang komory roboczej.

1.5.11. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot

Podstawa rozpoczgcia prac jest projekt oraz zgloszenie do wlasciwego terenowo organu wiadzy budowlane;.
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Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialow i rozwigzan konstrukcyjnych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione
w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a
w przypadku uznanych przez niego za konieczne rdwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementow okre§lonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy sieci musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dn.16 kwietnia 2004r.
(Dz. U. Nr 92, poz 881)

Materiaty do budowy poszczegoélnych elementow nabywane sa przez Wykonawce u wytworcy. Kazdy
materiatl musi posiada¢ atest wytworcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

Przy budowie kanalizacji nalezy stosowac rury i inne materiaty zgodne z Dokumentacja Projektowa.

2.2. Przewody zewne¢trzne
2.2.1. Do wykonania kanalizacji deszczowej:

Rury kanalizacyjne z litego PCV klasy S (szereg SN8) o $rednicy dn 200 mm.
2.2.2. Do wykonania kanalizacji sanitarnej:

Rury kanalizacyjne z litego PCV klasy S (szereg SN8) o $rednicy dn 160 mm.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studnia Zelbetowa wlaczeniowa na istniejacym kanale

W kanalizacji deszczowej nie przewiduje si¢ wykonywania studzienek, wiaczenie kanatu z rury spustowej do
istniejacej studni

Studni¢ S1 nalezy wykona¢ na istniejacym kanale sanitarnym ks160 w terenie zielonym. Nalezy ja wykonaé
przez odkopanie kanatu, obmurowanie go cegla kanalizacyjng. Na tak przygotowang podstawe¢ mozna nakladaé
kregi zelbetowe dn 1200 mm. Nastgpnie mozna wykonaé kinetg przez $cigcie gory kanatu. Studni¢ wykonywac z
prefabrykowanych elementéow zZelbetowych. Wszystkie elementy studni wykonane z betonu klasy min. C35/45,
wykonanego z cementu odpornego na siarczany, wodoszczelne o stopniu wodoszczelnosci W8. Ziacza kregow
zelbetowych nalezy uszczelni¢ gumowymi uszczelkami odpornymi na kwasy i thuszcze. Najwezszy odcinek komina
dn 600 (taczna grubo$¢ plyty, pierscieni wyrownawczych i wtazu) nie moze by¢ dhuzszy niz 50 cm. Studzienka
powinna mie¢ zeliwne stopnie wtazowe lub klamry stalowe w otulinie z PE grubosci min 40 mm (wg normy PN-
94/H-74086) utozone mijankowo w dwoch rzgdach odlegtych od siebie o 0,3 m migdzy osiami. Powierzchnie
zewnetrzne studni pokry¢é powloka bitumiczng dwukrotnie na zimno. Obsypanie studzienki wykonac¢ po
wyschnieciu spoin.

2.3.2. Przykrycie studzienki i wlazy kanalowe

Przykrycie studzienki wykona¢ z prefabrykowanych ptyt zelbetowych z wlazami zeliwnymi ¢ 600 mm
wyposazonymi w zamknig¢cia z 2 ryglami (wg normy PN-EN 124:2002). Typ zastosowanych wilazow: B125 —
studnia w terenie zielonym.

2.3.3. Stopnie zlazowe

Studzienki nalezy wyposazy¢ w zeliwne stopnie wlazowe lub klamry stalowe w otulinie z PE (wedlug normy PN-
64/H-74086) utozone mijankowo w dwdch rzedach odleglych od siebie 0 0,3 m miedzy osiami.
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2.3.4. Elementy studni niewlazowych

Studni¢ S2 wykona¢ jako studni¢ plastikowa DN600 z typowa kinetg. Studzienkg zwienczy¢ ptyta zelbetowa
z wlazem zeliwnym @600 mm typu D400. Wszystkie wtazy zastosowaé zabezpieczone przed kradzieza z 2 ryglami
wg normy PN-EN 124:2002. Rzgdne wlazoéw dostosowa¢ do istniejacych rzednych terenu.

Studnia niewtazowa z elementow tworzywowych sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

- kineta przeptywowa lub polaczeniowa dn 600 mm,

- rura karbowana dn 600 mm,

- betonowy pierscien odciazajacy,

- teleskopowy adapter do wlazow,

- wlaz zeliwny dn 600 mm.

2.3.5. Roboty ziemne

Dla poszczegolnych elementéw robdt uzyto nastgpujacych materiatow:

- bale iglaste obrzynane nasycone grubosci 50-64 mm klasy III wedtug BN- 75/9222-02 i PN-75/D-96000
- drewno iglaste, okragte nasycone na stemple wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
- shupki drewniane iglaste o $rednicy 70 mm wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
- shupki drewniane iglaste o $rednicy 120 mm wedlug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
- pospotka wedlug PN-B-11111:1996 i PN-B-11113:1996
- piasek na podsypke i obsypke wedtug PN-B-11113:1996

2.4. Skladowanie materialow

2.4.1. Rury

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza. Rury sktadowa¢ na rownym podiozu,
na podktadach drewnianych o szerokosci min. 10 cm i w odstepach od 1 do 2 m. Wysoko$¢ sktadowania 1 m. Rury
o roznych $rednicach sktadowaé oddzielnie. Konce rur zabezpiecza¢ deklami.

2.4.2. Kregi

Kregi mozna skltadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skltadowaniu elementow na sobie wysoko$¢ skladowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobdéw lub pojedynczych
kregow.

2.4.3.Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt przewidzianych w projekcie powinien wykazaé sig
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

+ teodolity lub tachimetry,

* niwelatory,

+ dalmierze,

+  tyczki, taty, ta§my stalowe i ruletki,
+  koparka podsigbierna

»  ciagnik kolowy

+  samochéd skrzyniowy

+  sprezarka spalinowa
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»  spycharka ggsienicowa

+  zageszczarka wibracyjna, spalinowa 100 m*/h
+  weciagarka reczna 3-5 t

*  beczkowoz 4 t

+  zuraw samochodowy do 4 t

*  betoniarka wolnospadowa elektryczna

*  drobny sprzet montazowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bgdacy
wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz zasadami BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi
w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami krytymi, zabezpieczajacymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wplywami atmosferycznymi. Opakowania muszg by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sig.

Przewiduje si¢ transport zdjetego humusu na skladowisko przyobiektowe w celu jego poOzniejszego
wykorzystania.

Grunty z wykopow nalezy przewozi¢ w sposob uniemozliwiajacy wysypywanie si¢ przewoznego materialu
na droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogi dojazdowe. W wypadku wystapienia
zanieczyszczania drog dojazdowych przewozonym materialem Wykonawca podejmie $rodki w celu uprzatnigcia
materiatu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drég lub poniesie koszty tych czynno$ci wykonanych
przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcow.

4.1. SrodKi transportu

Przy realizacji inwestycji nalezy zastosowac nastepujace srodki transportu:
+  samochdd samowyladowczy do 5 t
»  samochdd skrzyniowy do 5 t
»  $rodek transportu do mieszanki betonu.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne konce wystajace
poza skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 m. Rury o dlugosci 12 m powinny by¢ przewozone pojazdami
przystosowanymi do przewozu diugich elementéw, wzglednie w specjalnych pojemnikach. Rury przewozi¢ w
pozycji poziomej, zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem podczas jazdy. Zabezpieczenia przed
przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur, mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klindbw drewnianych. Przy
wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej wyrobu. Nalezy zwrdci¢ uwage aby rury nie stykaly si¢ z ostrymi przedmiotami i nie zostaly
w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucaé. Ksztaltki w
opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu. Na
materiatach z polichlorku nie wolno przewozi¢ innych materiatdow. W lecie transport materiatdbw powinien by¢ tak
wykonany, aby zapobiec naswietlaniu i nagrzewaniu rur i tacznikow.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z
belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce.
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Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury
o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjaé rury
,Lwewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastgpujace dodatkowe
wymagania:

*  przewdz rur moze by¢ wykonywany wyltacznie samochodami skrzyniowymi,

*  przew06z powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza — 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczego6lna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszona krucho$¢
tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych
o0 szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

*  wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
fancuchy spinajace boczne $ciany skrzydel samochodu,

*  przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,
*  przy dlugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m,

»  ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla
rur PVC.

4.3. Transport kregéw

Transport krggdw powinien odbywaé si¢ w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem nalezy je usztywnié przez zastosowanie elementow uniemozliwiajacych
przesuwanie podczas jazdy. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow
oraz ciegna z drutu do podktadow lub zaczepdéw na $rodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kregow
wykonywac¢ za pomoca minimum 3 lin rozmieszczonych rownomiernie po obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanalowych
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wtazy nalezy podczas

transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wihazy typu cigzkiego 1 lekkiego moga by¢
przewozone luzem.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i rozsypaniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikoéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury
przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych. Transport cementu i przechowywanie zgodnie
z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét

Podczas robot przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z budowg kanalizacji.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Na 7 dni przed rozpoczgciem robdt wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o terminie
rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikow urzadzen podziemnych istniejgcych na tym
terenie.

Przed przystgpieniem do robot nalezy w terenie wytyczyé geodezyjnie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczyé w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggéw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. Kotkéw osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbic
na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢
co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow
w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Przed
przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i1 gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowaé i
konserwowac przez caly czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy i ich zabezpieczenie wykonaé zgodnie z PN - B10736:1999 “Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod

przewody wodociggowe i kanalizacyjne”, oraz PN-EN 1610.Wykopy chroni¢ przed zalewaniem wodg. Roboty
prowadzi¢ w wykopach suchych.

Humus nalezy zdja¢ na glgbokos¢ jego zalegania, to jest srednio 20 cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu
jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy ja zdjac na peing gltebokos¢ zalegania.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Przewiduje si¢ transport zdjgtego humusu na
sktadowisko przyobiektowe w celu jego pozniejszego wykorzystania. Miejsca skladowania humusu powinny byé
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zaggszczaniem,
najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Projektuje si¢ wykopy otwarte o §cianach pionowych, umocnionych za pomoca ptyt wykopowych lub przy
zastosowaniu szalunku tradycyjnego z wyprasek w uktadzie poziomym. Zastosowany szalunek musi umozliwiaé
jego sukcesywne podnoszenie lub demontaz od dolu w miar¢ wykonywania zasypki. Deskowanie §cian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miarg jego poglebiania.

Roboty obejmujg wykonanie:
a) odtworzenia dla potrzeb dokumentacji projektowe;j:
- punktow osi trasy,
- reperéw roboczych,
b) uzupehienia osi trasy dodatkowymi punktami,
¢) wyznaczenia dodatkowych punktow osi w rejonie obiektow i zatozenie reperow roboczych przy tych obiektach,
d) stabilizacji punktéw w sposob chroniacy je przed zniszczeniem,
e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

f) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej ustalenie
ich wspotrzednych, tacznie z ich zgloszeniem do Pafstwowego Zasobu Geodezyjnego

h) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezb¢dnym zakresie,
i) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajacych z przepiséw Prawa Geodezyjnego

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
Robot ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji przewidywany sposob odwodnienia wykopodw oraz sprzet
do tego przewidziany.
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Przy prowadzeniu roboét przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna
wystawaé 15 cm ponad teren.

Spod wykopu nalezy pozostawié¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a gruncie nawodnionym ok. 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzgdnych dna.

Lawy nalezy montowac nad wykopem na wysoko$ci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m.
Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wyjscie (zej$cie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glgboko$ci wigkszej niz
1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Przewody uktadaé¢ na podtozu odwodnionym, w temperaturach od 5° do 30°C.
5.3.1. Roboty ziemne i technologia ukladania rur z PVC

Przewody uktada¢ w gotowym wykopie o szerokosci 90 cm, szeroko$¢ wykopu powinna zapewni¢ wolng
przestrzen co najmniej 30 cm po obu stronach przewodu. Wykop, o Scianach pionowych odeskowanych i
rozpartych, na podsypce z piasku o gruboséci 10 cm. Rury nalezy uktadaé tak, zeby podparcie ich bylo jednolite.
Materiat podsypki nie moze zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm oraz ostrych kamieni lub innego
materiatu tamanego. Niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyrdéwnania kierunku ulozenia przewodéw. W przypadku
wystgpowania gruntu piaszczystego na dnie wykopu mozna zrezygnowac z podsypki. Po utozeniu rur nalezy
wykona¢ obsypke do wysoko$ci co najmniej 30 cm (po zaggszczeniu) nad powierzchnig rury. Nastepnie wykonad
zasypke. Do zasypki wykopu mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy, jesli maksymalna wielkos$¢ czastek nie przekracza

60 mm. Zageszczanie obsypki i zasypki powinno odbywac si¢ warstwami o grubosci 10 - 30 cm, rdwnomiernie po
obu stronach rury.

Po wykonaniu obsypki mozna zasypywac¢ wykop:

- pod drogami — piaskiem $rednioziarnistym (wymiana gruntu), zagesci¢ do Is=1,00 SPD do gl¢bokosci 1,2m, a
ponizej Is=0,98 SPD (standardowej skali Proctora).

- pod chodnikami - piaskiem $rednioziarnistym (wymiana gruntu), zagesci¢ do 1s=0,97 SPD.
- w terenie zielonym - (grunt rodzimy nieorganiczny), zagesci¢ do I1s=0,95 SPD.

Podczas prac wykonawczych nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas
wypehiania i zaggszczania wykopu.

Dla kanatow ktorych przykrycie jest mniejsze niz 1,0 m ze wzgledu na obciazenia dynamiczne nalezy
stosowa¢ wyjatkowo doktadnie wskazowki montazowe:

- utozenie rur na stabilnym podtozu; w przypadku gruntéw stabonosnych utozenie rur na geowtokninie;

- zastosowanie obsypki i zasypki nadajacej si¢ do zageszczania i wykonanie jej warstwami, ze szczegdlnym
uwzglednieniem nastepujacych zalecen:

a) zapewnienie odpowiedniego stopnia zaggszczenia gruntu w obszarze posadowienia rury — warto§¢ zalecana co
najmniej 98 % wg standartowej metody Proktora (SPD;

b) zapewnienie poprawnego zaggszczenia gruntu w obszarze tzw. “pach”, tj. obszaréw pod obrysem rury;
¢) wyeliminowanie elementéw statych i kamieni z bezposredniego sasiedztwa rury;

d) zapewnienie minimalnej zasypki gruntem zaggszczajacym do poziomu 15 cm powyzej wierzchu rury;
e) zapewnienie wysokiego zageszczenia obsypki wokot rury przy wyjmowaniu szalunkow.

- w przypadku zaggszczenia mechanicznego zastosowanie zalecen normy PN-ENV-1046.
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Studzienki uktada¢ w gotowym wykopie o szeroko$ci wystarczajacej dla swobodnego wykonania potaczenia rur ze
studzienka. Przygotowac¢ podloze gruntowe na powierzchni dna wykopu w promieniu minimum 50 cm liczac od lica
$ciany elementu dennego studni.

1. W gruntach sypkich (pospotka, piasek, zwir), podtoze zagesci¢ ubijakiem wibracyjnym.

2. W gruntach spoistych (stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznym) wykona¢ poglebienie wykopu o 25 cm.
Podloze pod studzienka zastapi¢ dobrze zaggszczalnym gruntem sypkim (wskaznik uziarnienia U >5).

3. W gruntach w stanie plastycznym, migkkoplastycznym (grunty organiczne) wykonaé poglebienie wykopu o 50
cm, a usunigty grunt zastagpi¢ dobrze zaggszczalnym piaskiem z dodatkiem cementu w proporcji 1:10.

Rodzaj gruntu w miejscu lokalizacji studni nalezy okresli¢ przez osobg¢ uprawniong do analizy jakos$ciowe;j
gruntu.

Przygotowane podloze pod studzienkg zagesci¢ do wskaznika Is nie mniejszego od 0,98.

Studzienke obsypa¢ dobrze zageszczalnym gruntem sypkim (piaskiem). Obsypke nalezy zageszczaé
warstwami o grubosci maksymalnej 20 cm, umozliwiajacej doktadne zageszczenie. Zageszczenie warstw
piasku winno by¢ wykonywane rownomiernie na catym obwodzie studni.

Do obsypki przyja¢ materiat zgodnie z normg PN-EN 1997-1:2008:
- wskaznik réznoziarnistosci — U > 6
- wskaznik krzywizny uziarnienia— C =1 + 3

Wskaznik zageszczenia obsypki nie moze by¢ mniejszy od Is=1,0 (w jezdni) lub Is=0,95 (w terenie
zielonym)

5.4. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W poblizu wystgpowania istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu roboty ziemne wykonywaé r¢cznie ze
szczegblng ostroznoscia.

Istniejace kable energetyczne zabezpieczy¢ rura ostonowa dwudzielna z tworzywa sztucznego, dzielong
wzdluznie dn 110 mm. L=1,0m. Odlegto$¢ pionowa min. 0,20 m., kat skrzyzowania nie mniejszy niz 15°.
Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125 1 wytycznymi TK-202/80. Zabezpieczenie podlega odbiorowi
przed zasypaniem przez Zaklad Energetyczny.

Nalezy bardzo doktadnie zagesci¢ zasypke pod krzyzujacym si¢ uzbrojeniem. Nad odkopanymi odcinkami
kabli energetycznych nalezy uzupeli¢ lub utozy¢é tasme ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim.

5.5. Studzienka kanalizacyjna wlazowa zelbetowa na istniejacym kanale.

Studnia zlokalizowana sa na istniejacym kanale ¢160. Odstonicty istniejacy kanat obmurowaé ceglami
kanalizacyjnymi wg normy PN-B-12037:1998 ,Cegla pelna wypalana z gliny — kanalizacyjna”, na rurociagi
zastosowaé przejscia szczelne systemowe. Na podmurdéwke natozy¢ kregi zelbetowe Dn 1200 i wykona¢ kinetg
przez Scigcie gory rury. Zastosowaé kregi zelbetowe z felcem o $rednicy 1200 mm odpowiadajagcych wymaganiom
PN-EN 1917. Projektowane studnie kanalizacyjne nalezy wykonywac z prefabrykowanych elementow zelbetowych.
Dobierajac wysokos$¢ kregéw i wysokos¢ obmuréwki nalezy kierowad si¢ zasada, aby potaczenia kregdéw nie
wypadaly na wysokosci projektowanych wlotow kanatow.

Wszystkie elementy zelbetowe studni wykona¢ z betonu klasy min. C35/45, wykonanego z cementu
odpornego na siarczany, wodoszczelne o stopniu wodoszczelnosci W8. Ztacza kregdw zelbetonowych nalezy
uszczelnic gumowymi uszczelkami. Studzienka powinna mie¢ Zeliwne stopnie wlazowe lub klamry stalowe w
otulinie z PE (wg normy PN-94/H-74086) utozone mijankowo w dwdch rzedach odlegtych od siebie o 0,3 m
mig¢dzy osiami. Stopnie wlazowe i wlaz umiescié na Scianie studni.

Najwezszy odcinek komina ¢600 (taczna grubo$é plyty, pierscieni wyrdwnawczych i wlazu) nie moze by¢
dluzszy niz 50 cm. Studzienke zwienczy¢ ptyta zelbetowa typu lekkiego z wlazem zeliwnym ¢600 mm typu B125.
Zastosowa¢ wilazy zabezpieczony przed kradzieza zabezpieczeniem zatrzaskowy lub ryglowy wg normy PN-EN
124:2002. Rzedna wiazu dostosowaé do rzednych terenu.

5.6. Studzienka niewlazowa tworzywowa.

Studnia tworzywowa dn600mm z kineta przeptywowa na zmianie kierunku i spadku kanatu sanitarnego.
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Studzienke zwienczy¢ betonowym pier§cieniem odcigzajacym i teleskopowym adapterem i wlazem zeliwnym dn
600 mm typu cigzkiego klasy D400. Wtaz zastosowac zabezpieczony przed kradzieza z 2 ryglami wg normy PN-EN
124:2002. Rze¢dna wlazu studzienki dostosowa¢ do rzednych istniejacej kostki brukowe;.

Elementy studzienki tworzywowej:
- kineta przeptywowa lub potaczeniowa dn 600 mm,
- rura karbowana dn 600 mm,
- betonowy pierscien odciazajacy,
- teleskopowy adapter do wlazow,
- wlaz zeliwny dn 600 mm.

5.7. Roboty budowlane

Roboty budowlane dotycza wykonania podbudowy z betonu chudego i grubosci min 10cm na posypce
piaskowej dla posadowienia studzienek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania i badania przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt 9 (wyd. COBRTI INSTAL).

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materialdow do wyrobu betonu i
zapraw oraz ustali¢ recepturg.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslonymi w przepisach szczegdtowych oraz zaakceptowanymi przez Inwestora.

Dla kanalizacji deszczowej i sanitarnej kontrola powinna obejmowacé:

— sprawdzanie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

— Dbadanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— Dbadanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

— badanie odchylenia osi i spadku kanatow,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa utozenia przewodow i studzienek,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia i uszczelnienia przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

+ odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz +- 5 cm,

* odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 10 cm,

» odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +- 3 cm,

» odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ +- 5 cm,
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odchylenie kolektora w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +- 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny
z projektem,

rzgdne pokryw studzienek powinny by¢é wykonywane z doktadnos$cig do +- 5 mm.

6.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Szczelno$¢ przewodu

kanalizacji powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cis$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz
50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sag spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej

poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej 0,15 1/m? dla przewodow.

Probe przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron

piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla
mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar wykonanych rob6t sporzadza si¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary robét sporzadza si¢ zgodnie z nast¢pujacymi zasadami:

+  dhugo$¢ rurociggu mierzy si¢ wzdhuz jego osi,
*  do ogolnej dlugosci rurociagu wlicza si¢ dtugo$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow,
+ do dlugosci rurociggdw nie wlicza si¢ armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen,

«  zwezki wlicza si¢ do rurociagdw o wigkszych $rednicach,

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

* m - dla montazu rur i préb szczelnosci z doktadnoscig do 0,01
o szt - dla armatury i ksztaltek z doktadnoscia do 1

s m - dla wielkosci wykopow z doktadno$cig do 0,01

« m’ - dla wykonywanej nawierzchni z doktadnoscia do 0,01

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z:

+  ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL — Zeszyt 9.

e Odbidr techniczny robot sktada si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robot zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

*  Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Roboty musza by¢é wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisow i wytycznych
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producentéw. Niewyszczegdlnienie  w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktow prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego geodete i naniesiony na
mapy sytuacyjne bedace w zasobach.

Montaz studzienek $ciekowych, kanalizacyjnych, utozenie rur kanalizacyjnych i przykanalikéw, utozenie
odwodnien podlegaja odbiorowi robot ulegajacych zakryciu oraz koncowemu.

Odbioér wykonanych robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

8.1. Odbior techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze czg$ciowym:
zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja 1 inwentaryzacja geodezyjna,
zbadanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,
zbadanie podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zbadanie materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu
zbadanie szczelnosci przewodu.

Wyniki badan nalezy wpisaé do dziennika budowy, ktory z protokdtem proby szczelnosci przewodu,

inwentaryzacja geodezyjna oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z normami i aprobatami technicznymi, a
takze atestami higienicznymi dotyczacymi rur jest przedlozony do odbioru technicznego czg$ciowego. Odbidr
czgsciowy stanowi podstawe do zasypania odebranego odcinka rurociagu.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu, zglosi¢

Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewnié
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

Przy odbiorze czg¢§ciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania
robot/dane geotechniczne obejmujace; zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480; wyniki bada¢ gruntow, ich uwarstwien, glebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony
podioza gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe
wahania poziomow; stopien agresywnosci sSrodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw
wodonos$nych; stan terenu okre§lony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakow
wysokosciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie;

Dziennik Budowy,
Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

Dane okreslajace objetos¢ wod deszczowych, ktére moga przenika¢ w grunt, stwierdzenie koniecznosci
przeprowadzenia badan szczelno$ci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalng
objetos¢ wod infiltracyjnych.

8.2. Odbiér robot zanikajacych

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

® sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda

gruntows i z opadow atmosferycznych,

e przydatno$¢ podloza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podloza, stopien agresywnosci,

wilgotnosci),

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,
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e zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

»  podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rz¢dnych i giebokosci utozenia,

+  jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

+ ulozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

e dhugosci i Srednicy i przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;
»  szczelnoSci przewodow i studzienek na infiltracje;

+  materialow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

*  izolacji przewodow i studzienek.

Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i ST, uzycia wlasciwych
materiatdw, prawidtowosci montazu oraz szczelnosci. Dtugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom cze$ciowym nie
powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujgte w
formie protokotdéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze koncowym:
+  zbadanie zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja powykonawcza,

+ zbadanie zgodno$ci protokotow odbioru: proby szczelnosci, wynikdw badan bakteriologicznych oraz
wynikow stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

»  zbadanie wykonania studzienek kanalizacyjnych,
+  zbadanie szczelno$ci przejs¢ przez przegrody,

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, ktory z protokotami odbiorow czgsciowych, projektem,
wynikami badan bakteriologicznych, wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja
geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru koncowego, na podstawie ktorego przekazuje
si¢ Inwestorowi wykonany przewod przylacza wodociagowego. Do dziennika wpisaé wykonanie odbioru
koncowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany ztozy¢ o$wiadczenia:
* 0 wykonaniu rurociggu zgodnie z projektem i WTWiO oraz powotanymi normami i przepisami.
* o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
+  dokumenty jak przy odbiorze czgéciowym,;
+  protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
+  protokol przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
+  $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona
jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

+ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

+  protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuni¢cia usterek,
+  aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia;

»  protokoly badan szczelnosci catego przewodu.
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9. PODSTAWA PLATNOSC

|

Podstawe ptatnosci ustala Inwestor w warunkach przetargu.

Nalezne ptatnosci wyliczone beda za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Obmiarem Robot i
oceng jakosci wykonania Robot - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze

Robot.

Cena robot obejmuje:

e roboty pomiarowe przygotowawcze w tym udroznienie istniejacej kanalizacji

e dostarczenie materiatow,

e wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,

e zabezpieczenie urzadzen w wykopie i pod wykopem,

e odwodnienie wykopu,

e przygotowanie podtoza

e utozenie rur ochronnych,

e utozenie rur kanatowych,

e wykonanie studzienek,

e badanie szczelnosci kanatow,

e wykonanie izolacji rur i studzienek,

e wlaczenie do istniejacej sieci wraz z jej udroznieniem,

e zasypanie wykopu,

e transport nadmiaru urobku,

e doprowadzenie terenu

do stanu pierwotnego,

e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodoéw kanalizacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy na kanalizacje

PN-87/B-01070
PN-B-02710:1971
PN-B-02711:1990

PN-B-10710:1992
PN-B-10729:1999
PN-B-10735:1992
PN-C-89205:1980
PN-EN 124:2002

PN-EN 13101:2005

PN-EN 13476-1:2008

Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych kanalow $ciekowych

Kanalizacja. Pomiar ciagly nat¢zenia przeplywu objgtoSciowego Sciekow w
przewodach kanalizacyjnych bezcisnieniowych. Wytyczne projektowania

Kanalizacja obliczenia hydrauliczne kanatow $ciekowych

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;j

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Rury kanalizacyjne z nieplastifikowanego poli (chlorku winylu)

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

Stopnie do studzienek wilazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodéw rurowych o
$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku wynylu) ( PVC-U),
polipropyleny (PP) i polietylenu (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne i wlasciwosci
uzytkowe
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PN-EN 13476-2:2008

PN-EN 13476-3:2008

PN-EN 13598-1:2005

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 14802:2007

PN-EN 14830:2007

PN-EN 14982:2007

PN-EN 1610:2002

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007

PN-EN 1917:2004

PN-EN 1917:2004/AC:2006

PN-EN 1917:2004/AC:2007

PN-EN 752-1:2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-3:2000
PN-EN 752-4:2001
PN-EN 752-5:2001
PN-EN 752-7:2002
PN-ENV 1401-2:2003

PN-H-74080-01:1988

PN-H-74080-02:1988
PN-H-74080-03:1988
PN-H-74080-04:1988
PN-H-74080-05:1988

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodéw rurowych o
$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku wynylu) ( PVC-U),
polipropyleny (PP) i polietylenu (PE). Czgé¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o
gladkich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych oraz systemu, typ A

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodéw rurowych o
sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku wynylu) ( PVC-U),
polipropyleny (PP) i polietylenu (PE). Cze$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o
gladkiej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek
wynylu) ( PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Specyfikacje
techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
i kanakizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych. Trzony lub rury wznoszace
z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek wlazowych lub
niewlazowych. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie powierzchniowe i wywotane
ruchem kotowym

Podstawy studzienek wlazowych i niewtazowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych. Badania odpornosci na odksztatcenie

Systemy przewodow rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych. Trzony lub
rury wznoszace z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek wlazowych
i niewlazowych. Oznaczenie sztywnosci obwodowej

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wloknem stalowym i zelbetowe

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wloknem stalowym i zelbetowe

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wloknem stalowym i zelbetowe

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Cz¢$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Nieplastifikowanego poli
(chlorek winylu) (PVC-U) Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczacve oceny zgodnosci

Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania
i badania

Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa A
Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa B
Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Ramka
dystansowa
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PN-H-74086:1964
PN-H-74124:1993

10.2. ROZNE
PN-B-01700:1999

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i
znakowanie

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych —

BN-75/9222-02
PN-75/D-96000
PN-B-01800:1980

PN-B-01805:1985
PN-B-06712:1986
PN-B-06712:1986/A1:1997
PN-B-11113:1996
PN-B-32250:1988
PN-H-74051-00:1987
PN-H-74051-1:1994

Warunki techniczne wykonania
Drewno sredniowymiarowe kopalniakowe i na stemple budowlane.
Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie sSrodowisk

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony
Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana A1)

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Wtazy kanatowe. Klasy A15

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

10.3. Inne dokumenty.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 168 z 28 lipca 2004r. Poz. 17630.

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

Zeszyt 9.

Opracowat:

mgr inz. Adam Tymosiak
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1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S.T.)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych 1 teletechnicznych w :" Integracja laboratoriow badawczych poprzez
budowe Iacznika pomigdzy budynkiem glownym Instytutu Agrofizyki PAN a budynkiem Centrum
Badawczo — Innowacyjnego potozonym na terenie Instytutu przy ul. Doswiadczalnej 4 w Lublinie”
1.2 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy 1 przetargowy

przy zleceniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie nastepujacych instalacji dla potrzeb :" Integracja
laboratoridéw badawczych poprzez budowe tgcznika pomiedzy budynkiem giownym Instytutu
Agrofizyki PAN a budynkiem Centrum Badawczo — Innowacyjnego potozonym na terenie Instytutu
przy ul. Doswiadczalnej 4 w Lublinie”:" Integracja laboratoriéw badawczych poprzez budowe
facznika pomiedzy budynkiem gldéwnym Instytutu Agrofizyki PAN a budynkiem Centrum
Badawczo — Innowacyjnego potozonym na terenie Instytutu przy ul. Doswiadczalnej 4 w Lublinie”
W budynku zaprojektowano nastepujace rodzaje instalacji elektrycznych i teletechnicznych:

wewngetrzng lini¢ zasilajacg tablice TP21.1,

- oswietlenie podstawowe, o$wietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne,
- gniazda wtyczkowe ogo6lne 230V,

- gniazda wtyczkowe do zasilania komputerow 230V,

- instalacja teletechniczna — gniazda komputerowe, telefoniczne,
- instalacja zasilajgca winde,

- instalacja zasilajaca drzwi automatyczne,

- instalacj¢ zasilania klimatyzatora, wentylatora

- instalacj¢ ogrzewania spustow rynnowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi

normami.

1.5. Ogolne wymagania



Podstawg prac jest projekt techniczny instalacji elektrycznych wymiennikowni co Dokumentacja
techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczeg6lnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiatow 1 rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane
przez wykonawce powinny by¢ obustronnie uzgodnione z inwestorem w terminie zapewniajacym
nieprzerwany tok wykonywania prac. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania
prac, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzane wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a
w przypadku uznanych przez niego za konieczne roéwniez potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartos$ci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow 1
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszeniu
trwalos$ci eksploatacyjnej 1 winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z

dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz.690).

2. MARERIALY
2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S.T.)
Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu 1
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych dotyczacych
materiatow budowlanych (Dz.U Nr 10 z 1995r.; poz.48 oraz rozporzadzenie zmieniajace w/w
rozporzadzenie Dz.U Nr 136 z 1995r.; poz.672), Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum
Badan 1 Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenie
wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczone tym znakiem (MP z 1997r. Nr 22; poz. 216) PE-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace
deklaracji zgodnos$ci wydawanej przez dostawcow.
2.2 Materiaty
Wykaz wazniejszych materiatlow:
- Tablica TP21.1 natynkowa 2x18 z listwami N 1 PE, drzwiczki z zamkiem,
- FR 40A,
- Lampka sygnalizacyjna diodowa 3 faz. typu LED,



- Ochronnik przeciwprzepigciowy 4P,

- Wylacznik roznicowopradowy 3-faz. 25A, 0,03A,

- Wylacznik roznicowopradowy 1-faz. 25A, 0,03A,

- Wylacznik nadpradowy S303 C20A,

- Wylacznik nadpradowy S303 B20A,

- Wylacznik nadpradowy S303 B16A,

- Wylacznik nadpradowy S301 B16A,

- Wylacznik nadpradowy S301 B10A,

- Wylacznik nadpradowy S301 B6A,

- Wylacznik nadpradowy S301 C4A,

- Stycznik 25A, 230V, na szyn¢ RH,

- modul wyjscia HV,

- czujka ruchu,

- Oprawa LED 840, wym. 60x60, min. 3600 Im, 31W,

- Oprawa LED 840 wym., L120 min. 3700 Im, 36W,

- Oprawa ewakuacyjna kierunkowa E4,

- oprawa awaryjna 3W,

- Lacznik p/t 250V/10A, $wiecznikowy 250V, 10A,

- Gniazdo podtynkowe 2-bieg. z bolcem ochronnym biate 10/16A, 2P+Z,
- Gniazdo podtynkowe 2-bieg. z bolcem ochronnym DATA czerwone 10/16A, 2P+Z
- Gniazdo komputerowe poj. 1xRJ45 6kat.,

- Gniazdo komputerowe podwojne. 2xRJ45 6kat.,

- Puszka osprzetowa natynkowa pojedyncza, podwdjna, potrojna, pigciokrotna,
- Ramka pojedyncza, podwdjna, potrojna, pigciokrotna,

- Puszka p/t PO 80 z pokrywa,

- Puszka izolacyjne p/t do g’k PKW60/61 poglebiona,

- Listwa elektroizolacyjna 40x40,

- Listwa elektroizolacyjna 60x40 B2ca,

- Listwa elektroizolacyjna 25x25 B2ca

- Listwa elektroizolacyjny dwudzielna 90x40 B2ca,

- Listwa elektroizolacyjny dwudzielna 50x25,

- Przew6d bezhalogenkowy N2XH-j 5x6mm?2 B2ca -750V,

- Przew6d bezhalogenkowy N2XH-j 5x2,5mm2 B2ca -750V,



- Przew6d bezhalogenkowyN2XH-j 3(4)x1,5mm?2 B2ca -750V,

- Przewod bezhalogenkowyN2XH-j 3x2,5mm?2 B2ca-750V,

- Skretka FTP/UTP kat. 6 bezhalogenkowa B2ca

- Przewody grzejne z termostatem lub alternatywnie przewody samoregulujace
- Patchcordy,

- Z1aczki, faczniki, uchwyty

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1 Zasilanie
Do zasilania projektowanej tablicy TP21.1 nalezy utozy¢ nowa lini¢ zasilajacg wlz. Tablice TP21.1
zasili¢ z istniejacej tablicy TP21 umieszczonych na korytarzu na I pigtrze budynku Centrum.
Tablicg T21.1 zasili¢ przewodem bezhalogenkowym klasy B2ca Sx6mm2. Przewody w korytarzu
prowadzi¢ w korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym. W czesci, gdzie brak sufitu
podwieszanego w listwach elektroinstalacyjnych. Na korytarzu i ciggach pieszych listwy
elektroinstalacyjne behalogenkowe.

3.2 Tablica
Uwagi ogd6lne:

1. Tablica bedzie wyposazone w aparatur¢ modutowa
2. Wymiary tablicy zaprojektowano uwzgledniajac 8% rezerwe.

Tablica TP21.1 zostala zaprojektowana jako nascienna 2x18 modutow, II klasa izolacji, 1P 44.

3.3.Instalacja oswietleniowa

3.3.1 Oswietlenie podstawowe
Oswietlenie zostalo dobrane zgodnie z wymaganiami PN-EN 12464-1 w zakresie minimalnych
natgzen oswietlenia w pomieszczeniach laboratorium. Do o$wietlenia pomieszczen biurowych
zastosowac oprawy typu LED. Wymagane natezenie oswietlenia pomieszczen biurowych 500lux.
Obliczen dokonano za pomocg programu komputerowego na dobranej oprawie typu LED 840 31W
w pomieszczeniach biurowych 1 typu LED 840 36W na korytarzu. Instalacj¢ nalezy wykonac
przewodami przewodami bezhalogenkowymi klasy B2ca 3x1,5mm2. Przekroje przewodow dla
poszczegbdlnych obwoddw zostaly zaznaczone na schemacie tablicy.
3.3.2 Oswietlenie awaryjne
Na korytarzach zaprojektowano oprawy awaryjne 1 ewakuacyjne. Po wyjsciu z pomieszczen
biurowych w przypadku zaniku napigcia zaswiecg si¢ istniejace oprawy ewakuacyjne.

Projektowane oprawy oznaczono na planach instalacji. Oprawy te przechodza w stan pracy po



zaniku lub nadmiernym obnizeniu napigcia. Zastosowac oprawy ewakuacyjne z modutem z 1 godz.
czasem ich pracy.
3.4. Instalacja gniazd wtykowych 230V
Instalacje nalezy wykona¢ przewodami bezhalogenkowymi klasy B2ca 3x2,Smm2. W
projektowanych pomieszczeniach biurowych zaprojektowano zestawy:
- 1 - zestaw gniazdowy: - 3 gniada 230V do zasilania komputeréw, gniazdo podwdjne,
okablowania strukturalnego, 1-gniazdo telefoniczne.
- II - zestaw gniazdowy: 2 gniazda ogdlne 230V
ZejScia przewodow do gniazd nalezy wykona¢ w rurkach peszel w $cianie gk (pod tynkiem) lub w
listwach elektroinstalacyjnych n/t (uzgodni¢ z inwestorem - inspektorem nadzoru).
3.5 Instalacja okablowania strukturalnego
Od GPD znajdujacego si¢ w piwnicy pom. -1.5 do projektowanych pomieszczen utozy¢
okablowanie strukturalne. okablowanie uktada¢ w szachcie niskopragdowym 1 nad sufitem
podwieszanym w korytkach kablowych. Okablowanie wykona¢ skretka UTP 6kat. B2ca. Do
rozprowadzenia instalacji w pomieszczeniach przewidziano listwy elektroinstalacyjne PCV
dwudzielne 90x40, 60x40, 50x25, 25x25 w miejscach gdzie instalacja przebiega razem z instalacja
pradowa. Natomiast w miejscach gdzie przebiega tylko okablowanie strukturalne listwy
pojedyncze lub rury PCV. W pomieszczeniach biurowych zastosowac typowe listwy
elektroinstalacyjne PCV natomiast ciggach komunikacyjnych zastosowac listwy, rury PCV
behalogenkowe. Przejscia przez strefy p.poz. zabezpieczy¢ masami p.poz.. W GPD jest
wystarczajgco miejsca w Patchpanelach do podiaczenia czterech stanowisk komputerowych.
3.6 Zasilanie klimatyzatora i wentylatora
Dwa klimatyzatory 1-faz. o mocy 1,3kW zasili¢ przewodem bezhalogenkowym klasy B2ca
3x2,5mm?2 1 zabezpieczy¢ wylacznikiem nadpradowym S301 B16. Klimatyzatory zasili¢ z tablicy
T21.1. Wentylator zasili¢ przewodem bezhalogenkowym klasy B2ca 3x1,5mm?2
3.7 Zasilanie drzwi otwieranych automatycznie
Drzwi otwierane automatycznie zasili¢ przewodem bezhalogenkowym klasy B2ca 3x1,5mm?2
poprzez modut wyjs¢ HV 1 zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym S301 B10 z tablicy T21.1.
Wiaczenie otwierania drzwi sterowane sg czujnikiem ruchu. Czujka ruchu powinna sterowana z
obwodu SSP (Systemu Sygnalizacji Pozaru) w budynku Centrum Badawczego. W czasie pozaru
drzwi automatycznie nie otwierajg si¢ (brak zasilania - modutu wyjs¢ HV ). Drzwi mozna otworzy¢

recznie.



3.8 Awaryjne wylqczenie napiecia
Przed wejsciem do budynku Centrum Badawczego znajduje si¢ w przycisk gtdwnego wylacznika
pradu GWP, umozliwiajacy na wypadek pozaru, wylaczenie spod napigcia catego budynku w tym
taz lacznika, ktory jest zasilany z budynku Centrum. Przy wylaczeniu napigcia nastgpi samoczynne
zalagczenie opraw awaryjnych zasilanych z wlasnych akumulatorow.

3.9 Zasilanie windy
Dobrano windg¢ 3-faz. o mocy 1,5kW. Wg DTR windg¢ nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem
nadpradowym 16A. Zaprojektowano wylacznik nadpragdowym S303 B16 Windg zasili¢ z tablicy
T21.1 przewodem bezhalogenkowym klasy B2ca 5x2,5mm?2 poprzez modut HV. W czasie pozaru
winda zjezdza na dot, brak sterowania - sygnat do windy z SSP.
3.10 Instalacja kabli grzejnych rur spustowych
Do ogrzewania rur rynnowych spustowych przewidziano przewody grzewcze (o mocy grzewczej
18W/m), sterowanych za pomoca termostatu lub altrnatywnie kablami samoregulojacymi.
Urzadzenia grzewcze zasili¢ przewodem bezhalogenkowym klasy B2ca 3x1,Smm2. Instalacj¢
zasili¢ z rozdzielnicy TP21.1. Przewdd zasilajacy zakonczy¢ puszka rozgalezng zlokalizowang pod
stropem w poblizu wyjscia przewodow do wpustu.

3.11 Awaryjne wylgczenie napiecia
Przed wejsciem do budynku, znajdujg si¢ w przyciski glownego wytacznika pradu GWP
umozliwiajgce, na wypadek pozaru, wylaczenie spod napigcia calego budynku. Przy wylaczeniu
napigcia nastgpi samoczynne zalgczenie opraw awaryjnych zasilanych z wlasnych akumulatorow
przez okres lh..

3.12 Ochrona przeciwporazeniowa. Zagadnienia BHP
Jako podstawowa ochrone od porazen pragdem elektrycznym stosuje si¢ izolacje roboczg i ochronng
kabli, przewodow i urzadzen. Dodatkowej ochronie przed dotykiem posrednim podlegaja metalowe
obudowy urzadzen elektrycznych oraz styki ochronne gniazd wtykowych. Przewody ochronne PE
prowadzone bgda razem z przewodami roboczymi L1, L2, L3 1 przewodem neutralnym N we
wspolnej ostonie izolacyjnej 1 podigczone bedg w tablicach rozdzielczych do uziemionej szyny PE.
Przewody PE nalezy wyr6zni¢ zielono-z61tg barwg izolacji, za$ przewody N barwa niebieska.
Jako dodatkowy srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie
zasilania przez wylaczniki instalacyjne 1 wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe.

3.13 ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicach elektrycznych niskiego napigcia zostang zastosowane ochronniki przepieciowe

chronigce instalacje od przepig¢ taczeniowych 1 atmosferycznych.



W tablicy TP21.1 nalezy zastosowa¢ ochronniki klasy B+ C.

3.14 Obliczenia natezenia oswietlenia
Natezenie oswietlenia obliczono przy uzyciu programu komputerowego.
Wyniki obliczen znajduja si¢ w egzemplarzu archiwalnym.

3.15 Dobor srodkow ochrony przed dotykiem bezposrednim
1. Zastosowano urzadzenia rozdzielcze w 11 klasie izolacji.
2. Zastosowano szybkie samoczynne wytaczenie zasilania przez wytaczniki ochronne
roznicowopragdowe o pradzie uptywu 30mA (dla odbiornikow zasilanych z tablicy.
W ukladzie sieciowym TN musi by¢ spetniony warunek:
Zs<Uo/la
gdzie:
Zs — impedancja petli zwarciowe;]
Uo — napigcie znamionowe instalacji wzgledem ziemi: 230V
la — prad wylaczajacy, powodujacy wytaczenie zasilania w wymaganym czasie: 0,5A — nastawiona
warto$¢ pradu roznicowego wylacznika gldwnego
75<230/0,5=460Q
Ochrona przed dotykiem posrednim jest skuteczna, gdyz impedancja petli zwarciowej jest
na mniejsza niz 460Q.
Uwagi og6lne
Zgodnie z rozporzadzeniem CPR Uni Europejskiej nr 305/2011 1 wejSciem w Zycie nowej normy
PN-ENS50575 zwigzanej z postanowieniami CPR, ktora ustala, ze wszystkie kable 1 przewody
elektroenergetyczne , ktore stale beda zmontowane w budynkach takie jak przewody instalacyjne sa
wyrobami budowlanymi. W zwiazku z powyzszym nalezy stosowac¢ kable wbudowane w
budynkach w odpowiedniej klasie reakcji na ogien wg normy SEP — E007 ,./nstalacje
elektroenergrtyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor kabli i innych przewodow ze wzgledu na
ich reakcje na ogien “.
Wszystkie przejscia przez $ciany bgdace granicg stref pozarowych uszczelni¢ masami p.poz..

4. WYKONANIE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

a) Proponowana kolejnos¢ wykonywania robot elektrycznych
- Montaz listew nasciennych
- montaz puszek natynkowych, utozenie przewodow 1

- montaz opraw o$wietleniowych



- wykonanie pomiaré6w pomontazowych,
- montaz osprz¢tu instalacyjnego po pomalowaniu pomieszczen.
5. POMIARY TECHNICZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Po zakonfczeniu robot instalacji elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ pomiary techniczne, przy
czym zakres pomiarow uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres powyzszych czynnosci winien obejmowac:

sprawdzenie cigglosci przewoddw ochronnych i potagczen wyr6wnawczych,

- pomiary rezystancji izolacji kazdego obwodu z kierunku zasilania,

- pomiar obwoddéw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie skutecznos$ci ich
dziatania,

- sprawdzenie dzialania urzadzen ochronnych réznicowo-pradowych,

- pomiar rezystancji uziemien,

- natezenia oswietlenia,

pomiary sieci okablowania strukturalnego
Przeprowadzi¢ ogledziny instalacji podstawowej 1 dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.
Nalezy sprawdzi¢, czy zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymogami PBUE,
PN-91/E-050009.
Obowiazkowo nalezy sprawdzic:
- prawidlowos$¢ potaczen i przebieg tras przewoddow ochronnych,
- mocowanie 1 jako$¢ wykonywanych potaczen przewodow ochronnych,
- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodow ochronnych,
- prawidlowo$¢ wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewodow
ochronnych oraz ich polaczen,
- oznakowanie barwne przewodoéw ochronnych,
- prawidlowo$¢ mocowania urzadzen 1 aparatéw dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej oraz ich polaczen z instalacja.

Przeprowadzi¢ pomiary rezystancji przewodow PE z zachowaniem przepisow
bezpieczenstwa w tym zakresie. Protokoty pomiar6w ochrony od porazen powinny zawierac¢
doktadne okreslenie badanej linii, rodzaju odbiornika, wielkos$¢ zastosowanego zabezpieczenia
na obwodzie ,wymagang i zmierzong rezystancj¢ przewodu ochronnego dla okreslonych czasow

wylagczenia , napigcia dotyku 1 warunkow srodowiskowych.



W protokole nalezy podac stosowang metode pomiaru, typ 1 numer aparatu technicznego,
ktérym pomiary zostaty przeprowadzone.
Po zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych proébami montazowymi ze skutkiem
pozytywnym nalezy poda¢ napigcie na poszczegolne instalacje oraz sprawdzic czy:
- punkty Swietlne sg zatagczone zgodnie z zalozonym programem,
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sga doktadnie dotgczone do wiasciwych
zaciskow.
6. WARUNKI ODBIORU
- przedmiotem odbioréw przejsciowych 1 koncowego- bedzie przedmiot zamowienia
okreslony trescig zawartej z wykonawcg umowy,
- zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin 1 rozpocznie odbior przedmiotu umowy od
daty zawiadomienia go przez Wykonawce robot,
- zawiadomienie o gotowosci do odbioru z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru-
Wykonawca zglosi na adres zamawiajgcego na pismie,
- z czynnosci odbioru spisany bedzie protokot zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad 1
usterek,
- w przypadku wystgpienia wad 1 usterek, Wykonawca dokona niezwlocznie ich
usuniecia 1 ponownie wystapi drogg pisemng do Inwestora o wyznaczenie terminu
przeprowadzenia kolejnego odbioru technicznego.

7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Przy przekazaniu instalacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy

dokumentacje powykonawcza w tym:

- zaktualizowany projekt budowlany, w tym rysunki wykonawcze tras wystepujacych
instalacji,

- atesty 1 aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen elektrycznych i
teletechnicznych,

- protokoly z prob pomontazowych.
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