
Załącznik nr 1.1 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zmiana aranżacji wnętrza auli i pomieszczeń 
towarzyszących wraz z niezbędnymi instalacjami znajdującymi się w budynku „A” 
Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk przy ul. Doświadczalnej 4 w Lublinie. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załącznikach nr 1.2 – 1.4 
do SWZ, tj.:  
1) Załącznik nr 1.2: Dokumentacja projektowa (projekty techniczne, wizualizacje i opisy); 

2) Załącznik nr 1.3: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 

3) Załącznik nr 1.4: Przedmiar robót – dokument pomocniczy;  

3. Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter 

ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym 

w dokumentacji, o której mowa w pkt 2. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 

Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze robót lub w 

większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy 

do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji 

projektowej o której mowa w pkt.2. 

4. Zakres rzeczowy prac obejmuje m.in.: 

4.1. Roboty rozbiórkowe: 
• Wyburzenie ściany pomiędzy przedsionkiem wejściowym a foyer, wraz z 

usunięciem drzwi; 

• Usunięcie płytek ceramicznych wraz z cokołami z: sali konferencyjnej, foyer, 
portierni; 

• Wyrównanie posadzki po demontażu płytek ceramicznych; 

• Usunięcie gruzu i elementów rozbiórkowych z terenu prowadzenia robót wraz z 
wywozem i utylizacją; 

• Demontaż drzwi (wraz z ościeżnicami) D1, D2, D3, D4 - z sali konferencyjnej, 
portierni, oraz drzwi pomiędzy foyer a korytarzem.; 

• Demontaż drzwi jednoskrzydłowych z biura kierowcy (wraz z ościeżnicami) - 2 
szt. 

• Demontaż okna wraz z parapetem - pomiędzy portiernią a foyer; 

• Demontaż zabudów z płyt g-k w sali konferencyjnej i na korytarzu - uproszczenie 
formy ścian; 

• Demontaż sufitu podwieszanego w sali konferencyjnej oraz w foyer; 

• Demontaż obudowy słupów w sali konferencyjnej; 

• Demontaż rolet wewnętrznych w sali konferencyjnej; 

• Wymiana grzejnika w portierni. 
4.2. Roboty budowlane: 

• Wyrównanie posadzki cementowej zaprawą samopoziomującą lub wykonanie 
nowej wylewki betonowej; 

• Gruntowanie podłoża; 

• Ułożenie wykładziny flokowanej w sali konferencyjnej; 

• Ułożenie płytek ceramicznych 60 cm x 60 cm w foyer oraz portierni; 

• Wykonanie cokołów z mdf w sali konferencyjnej, wysokość: 10 cm; 

• Wykonanie cokołów z płytek ceramicznych w portierni i foyer; wysokość: 10 cm. 

• Przygotowanie podłoża pod panele akustyczne fornirowane; 



• Wykonanie okładziny z paneli fornirowanych; 

• Wykonanie tynku dekoracyjnego w portierni; 

• Malowanie ścian w sali konferencyjnej; 

• Malowanie sufitu i ścian w portierni; 

• Malowanie ścian w foyer; 

• Montaż parapetu w portierni z konglomeratu; 

• Obłożenie istniejących parapetów spiekiem kwarcowym. 

• Montaż szklanej witryny, przed oknem w sali konferencyjnej; 

• Montaż drzwi przeciwpożarowych EI 30 do sali konferencyjnej (D1 i D2); 

• Montaż drzwi do portierni (D4); 

• Montaż okna z panelem przesuwanym do góry; w portierni; 

• Montaż drzwi przeciwpożarowych EI 30 (D3) pomiędzy foyer a korytarzem; 

• Wykonanie i montaż obudów grzejników ze stalowych kratek; 

• Zamontowanie stelaża pod sufit podwieszany sali konferencyjnej i foyer; 

• Montaż sufitu podwieszanego z płyt kasetonowych, akustycznych, 60 cm x 60 cm 
oraz 120 cm x 60 cm; 

• Montaż sufitu podwieszanego z płyt g-k; 

• Wykonanie podkonstrukcji z płyt OSB pod montaż rolet wewnętrznych; 

• Wykonanie podkonstukcji z płyty OSB pod ogród wertykalny; 

• Montaż obudów słupów konstrukcyjnych w sali konferencyjnej; 

• Montaż zabudowy przy pojedynczym oknie w sali konferencyjnej; 

• Wykonanie nowego otworu okiennego w portierni; 

• Zaślepienie otworu drzwiowego po zdemontowanych drzwiach w biurze kierowcy 
– 2 szt.. 

4.3. Dostarczenie mebli i wyposażenia: 

• Dostarczenie i montaż stołów konferencyjnych 140 cm x 80 cm - 10 szt. 

• Dostarczenie i montaż stołów konferencyjnych 200 cm x 80 cm - 2 szt. 

• Dostarczenie i montaż okrągłego stolika - 1 szt. 

• Dostarczenie krzeseł konferencyjnych - 120 szt. 

• Dostarczenie i montaż mównic wykonanych na wymiar - 2 szt. 

• Dostarczenie sof do foyer - 2 szt. 

• Dostarczenie niskiego stolika do foyer - 1 szt. 

• Dostarczenie stolika pomocniczego do foyer - 1 szt. 

• Dostarczenie i montaż biurka 120 cm x 120 cm do portierni - 1 szt. 

• Dostarczenie i montaż małej szafki pomocniczej do portierni - 1 szt. 

• Dostarczenie i montaż niskiej szafki przy oknie do portierni - 1 szt. 

• Dostarczenie fotela z podnóżkiem do portierni - 1 kpl. 

• Dostarczenie fotela obrotowego do portierni - 1 szt. 

• Dostarczenie i montaż gabloty na klucze wykonanej na zamówienie - 1 szt. 

• Montaż szafy wykonanej na wymiar, w portierni - 1 szt. 

• Dostarczenie i montaż ogrodu wertykalnego - 1 kpl. 

• Wykonanie obudowy ogrodu wertykalnego oraz obudowy zbiornika z wodą - 1 kpl. 

• Dostarczenie i montaż rolet wewnętrznych; 

• Dostarczenie i montaż zasłon wewnętrznych; 

• Dostarczenie koszy na śmieci; stal nierdzewna -7 szt. 

• Wykonanie i montaż folii z logo - na szklanej witrynie; 

• Wykonanie i montaż napisów nad wejściami do sali konferencyjnej. Napisy 
wykonane z dibondu szczotkowanego, podklejone na styrodurze malowanym na 
kolor srebrny; 

• Wykonanie i montaż kasetonów nad wejściami do auli - 4 kpl. 

• Wykonanie i montaż szklanej tablicy przed wejściem do sali konferencyjnej; 

• Dostarczenie i ustawienie betonowych donic prostokątnych wraz z dostawą i 



sadzeniem roślin - 7 kpl. 

• Dostarczenie i ustawienie betonowych donic kwadratowych wraz z dostawą i 
sadzeniem roślin - 4 kpl. 

• Dostarczenie i ustawienie stojaków na ubrania - 4 kpl. 
4.4. Roboty elektryczne i teletechniczne: 

• demontaż istniejących instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 

• wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 

• wykonanie instalacji siły i gniazd, 

• wykonanie instalacji zasilania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

• wykonanie nowej rozdzielnicy elektrycznej TE-1 

• rozbudowę instalacji połączeń wyrównawczych 

• rozbudowę instalacji odgromowej na dachu 

• wykonanie okablowania strukturalnego, 

• wykonanie instalacji audiowizualnych wraz z systemami towarzyszącymi 
4.5. Roboty instalacji sanitarnych: 

• Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji skroplin, 

• Wykonanie instalacji wody zimnej, 

• Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
4.6. Zabezpieczenie elementów istniejących budynków oraz istniejącego uzbrojenia przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie wykonywania robót związanych ze zmiana 

aranżacji, 

4.7. Zabezpieczenie elementów istniejących budynków oraz istniejącego uzbrojenia przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie wykonywania robót związanych ze zmianą aranżacji 
 

4.8. Przeprowadzenie rozruchu technicznego i technologicznego urządzeń i całego zakresu 

objętego zmianą aranżacji. 

4.9. Wykonanie niezbędnych rysunków warsztatowych elementów budynków oraz 

projektu(ów) technologii i organizacji montażu o ile będzie to konieczne do wykonania 

zamówienia. 

4.10. Przeprowadzenie niezbędnej kontroli i odbioru w celu potwierdzenia wykonania 

przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami w celu użytkowania 

zrealizowanego zakresu.  

4.11. Wykonanie innych robót wynikających z projektów technicznych oraz przepisów prawa 

a także niezbędnych dla prawidłowego wykonania i użytkowania obiektu. 

Uwaga: Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien 

przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych 

prac podstawowych. 

Uwaga: Wykonawca odpowiada za gospodarkę wszystkimi materiałami pozostałymi po 

robotach budowlanych, powinny one zostać przetworzone z uwzględnieniem ustawy o 

odpadach oraz Krajowym Planem Gospodarki Odpadami (za wyjątkiem materiałów i urządzeń, 

które zostaną, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przekazane do powtórnego 

wykorzystania przez Zamawiającego). Wszelkie odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac 

muszą być na bieżąco usuwane z terenu. Wykonawca powinien przekazywać je uprawnionym 

firmom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwienia, 

zbiórki lub odzysku określonych rodzajów odpadów. Przekazanie odpadów Wykonawca 

powinien udokumentować stosownymi kartami przekazania wg aktualnego wzoru. 

 



Uwaga: Zamawiający wyłącza z Opisu Przedmiotu Zamówienia dostawę 2 ekranów i 2 

projektorów, które Zamawiający posiada i są zainstalowane w modernizowanej sali 

konferencyjnej. Wykonawca we własnym zakresie ma obowiązek je zdemontować, 

zabezpieczyć, a następnie ponownie zainstalować i skonfigurować z pozostałymi 

urządzeniami. 

 

Uwaga: Zamawiający wymaga demontaż z sali konferencyjnej (auli) Instytutu Agrofizyki 

PAN, która jest miejscem modernizacji i zainstalowanie cyfrowego procesora audio 

firmy BIAMP model TesiraForte VT4 w nowo zaprojektowanej szafie AV, a następnie 

połączenie i skonfigurowanie go z nowym systemem Audio-Video.  Dostarczony nowy 

system nagłośnienia, dyskusji, wideokonferencji, sterowania ma zostać podłączony i 

skonfigurowany do obecnego cyfrowego procesora i na każdym wejściu dla systemu 

nagłośnienia i dyskusji i wideokonferencji ma być eliminacja echa akustycznego (AEC). 

Takie rozwiązanie pozwali Zamawiającemu na bezproblemowe nagłośnienie lokalnie (w 

głośnikach) wszystkich mikrofonów jak i również wysłać sygnał audio z tych 

mikrofonów na stronę zdalną za pomocą platform typu ZOOM.  W oparciu o sieć  między 

salą konferencyjną (aulą), a szafą AV i w niej nowo zainstalowanego sprzętu oraz 

posiadanego cyfrowego procesora ma dać możliwość sterowania dźwiękiem za pomocą 

dotykowego AV panelu sterowania zainstalowanego na sali konferencyjnej (auli) tak jak 

to jest zapisane w dokumentacji projektowej. Zamawiający posiada 2 licencje programu 

ZOOM, który ma być zainstalowany na urządzeniach końcowych, które będą służyć do 

prowadzenia zdalnych spotkań.  Model urządzenia posiadanego przez Zamawiającego 

wskazany jest w Załączniku nr 3.2. do SWZ. 

 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 
5.1. Dokumentacji projektowej (projekty techniczne, wizualizacje i opisy) stanowiących 
załącznik nr 1.2 do SWZ 

5.2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 1.3 
do SWZ 
Uwaga:  

Uwzględniając przyjętą formę wynagrodzenia oraz treść § 4 ust.3 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego przyjmuje się, że przekazane 

Przedmiary robót (załącznik nr 1.4 do SIWZ) mają wyłącznie charakter poglądowy i nie należy 

im przypisywać roli i funkcji o których mowa w §4 ust.1 pkt.3) cytowanego powyżej 

rozporządzenia.  

W związku z powyższym przedmiary robót zostały załączone jedynie pomocniczo w celu 

ułatwienia dokonania wyceny oferty przez Wykonawcę i nie stanowią one samodzielnie opisu 

przedmiotu zamówienia – przedmiarów nie należy wypełniać ani załączać do oferty. 

 

6. Inne roboty i czynności niezbędne do wykonania oraz obowiązki Wykonawcy do 
zrealizowania na własny koszt w ramach niniejszego zamówienia i oferowanej 
ceny: 

6.1 przedłożenie do zatwierdzenia i akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu 
rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni przed zawarciem umowy, harmonogram 



ma spełniać warunki zaawansowania przedstawionego na harmonogramie 
inwestycji przedstawionym przez Zamawiającego;  

6.2 przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 
6.3 przejęcie od Zamawiającego dróg dojazdowych do placu budowy, a także 

szczególny nadzór i koordynacja wszelkich dostaw tymi drogami, 
odpowiedzialność za maszyny i pojazdy uczestniczące w dostawach i rozładunku; 

6.4 oddanie Zamawiającemu dróg dojazdowych do placu budowy w stanie w jakim 
zostały przekazane, 

6.5 wykonanie a następnie po zakończeniu robót zlikwidowanie niezbędnego dla celów 
budowy zaplecza budowy w tym zaplecza socjalnego, toalet i biurowego dla 
pracowników realizujących prace; 

6.6 wykonanie zabezpieczenia i wygrodzenia terenu robót 
6.7 bieżące utrzymanie w czystości dróg wewnętrznych, wykorzystywanych dla celów 

realizowanych prac. 
6.8 dostarczenie deklaracji kierownika robót budowlanych o podjęciu obowiązków wraz 

z kompletem wymaganych prawem uprawnień i zaświadczeń; 
6.9 dostarczenie deklaracji kierowników robót poszczególnych branż o podjęciu 

obowiązków kierownika robót wraz z kompletem wymaganych prawem uprawnień 
i zaświadczeń; 

6.10 zapewnienie obsługi geodezyjnej w czasie realizacji zamówienia oraz 
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót, 

6.11 zapewnienie dozoru mienia; 
6.12 ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo 

wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych 
z wykonywaniem przedmiotu budowy; 

6.13 umożliwienia Zamawiającemu sprawdzenia każdej roboty, która zanika lub 
ulega zakryciu, 

6.14 zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, 

6.15 na żądanie Zamawiającego, wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać 
otwory niezbędne dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował 
Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt 
przywrócić stan poprzedni, 

6.16 koordynowanie robót podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje 
podwykonawców), 

6.17 przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych 
robót przed ich zniszczeniem, 

6.18 udzielenie rękojmi i gwarancji na wykonane roboty, 
6.19 usuwanie stwierdzonych usterek i wad w ramach rękojmi i gwarancji 
6.20 przygotowanie urządzeń i instalacji do odbiorów, przeprowadzenie prób 

i badań urządzeń i instalacji niezbędnych do dokonania odbiorów oraz dostarczenie 
niezbędnych dokumentów z badań, potwierdzających gotowość do odbioru 
i eksploatacji. 

6.21 opracowanie instrukcji p.poż., bhp, obsługi urządzeń, eksploatacji obiektu, 
6.22 przeprowadzenie szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego do 

eksploatacji, 
6.23 uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak 

i terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 
dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku prac obiektów, dróg lub ich fragmentów, nawierzchni lub instalacji 



a także likwidacja tymczasowych przyłączy, obiektów tymczasowych 
i urządzeń powstałych dla potrzeb prowadzenia prac; 

6.24 niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego) 
o problemach technicznych i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 
lub termin zakończenia robót; 

6.25 uzyskanie i skompletowanie wszystkich dokumentów, opinii i zaświadczeń, 
niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych do Zamawiającego 
celem przeprowadzenia procedury odbioru. 
 

Uwaga! Zamawiający zapewni nieodpłatną dostawę i pobór energii elektrycznej oraz wody dla 
celów budowy, a także poniesie koszty ich zużycia; 
 

7. Informacje organizacyjne oraz inne wymagania wobec Wykonawcy przewidziane 
do realizacji w ramach oferowanej ceny: 

7.1 Wykonawca będzie wykonywał roboty w rejonie czynnych obiektów instytutu, gdzie 
przez cały czas prowadzenia robót budowlanych będą przebywać pracownicy 
Zamawiającego, dlatego też, w okresie prowadzenia robót, winien zabezpieczyć 
możliwość bezkolizyjnej komunikacji pieszej i samochodowej do obiektów 
zlokalizowanych na terenie Instytutu a także komunikacji pieszej wewnątrz 
budynków w rejonie styku ich z obszarem realizacji prac w budynku „A”. W razie 
konieczności Wykonawca wykona szczelne wygrodzenia na obszarze styku z 
użytkowanymi pomieszczeniami zabezpieczające użytkowany przez 
Zamawiającego obszar. 

7.2. Ze względu na specyfikę robót przedmiotowej inwestycji, Zamawiający wymaga 
aby Wykonawca zapewnił nadzór nad prowadzonymi pracami w postaci 
kierownika robót budowlanych i kierowników branżowych w każdym dniu 
roboczym w godzinach co najmniej od 7:30 do 15:30. W pozostałych godzinach i 
dniach w których będą wykonywane roboty, Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić nadzór osoby przez niego wyznaczonej i zgłoszonej do przedstawicieli 
Zamawiającego. 

7.3. Z uwagi na fakt, iż realizacja inwestycji odbywać się będzie w czynnym budynku, 
Wykonawca przed przystąpieniem do prac emitujących hałas i drgania powinien 
każdorazowo uzgodnić termin i miejsce wykonywania tych prac, w celu 
poinformowania użytkowników dla których takowe roboty mogą być uciążliwe. 
Niezbędne jest zapewnienie możliwości komunikacji personelu użytkownika 
poprzez budynki zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. Wykonawca może 
prowadzić prace przez całą dobę, te związane z emisją hałasu i drgań można 
wykonywać w godzinach 8-20. 

7.4. W trakcie realizacji inwestycji wszelkie przerwy w dostawie mediów muszą być 
uzgadnianie na bieżąco z Zamawiającym, a czas ich trwania winien być 
zminimalizowany. Szczególnie ważne jest uzgodnienie z Zamawiającym przerwy 
w dostawie energii elektrycznej. Taka przerwa musi być uzgodniona co najmniej 
na 2 tygodnie przed planowanym przełączeniem nowych urządzeń elektrycznych. 
Przerwa nie może trwać więcej niż 3 godziny.  

7.5. Odbiór robót w imieniu Zamawiającego prowadzony będzie pod nadzorem 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 

7.6. Zamawiający przystąpi do obioru końcowego przedmiotu zamówienia po 
uprzednim zakończeniu robót budowlanych, przekazaniu kompletnej dokumentacji 
powykonawczej, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, protokołów badań, opinii, 



i innych wymaganych decyzji. 
7.7. Roboty winny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami 

umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spełniać 
wymagania określone w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego oraz w 
przepisach technicznych. 

7.8. Roboty należy wykonywać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 16 
kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).  

7.9. Wszystkie dobrane przez projektanta materiały i technologie konkretnych 
producentów Zamawiający traktuje zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp jako 
określenie parametrów przedmiotu zamówienia za standard, dopuszczając do 
zastosowania (zastosowania w ofercie) inne odpowiedniki rynkowe, równoważne 
ze wskazanymi, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze pod względem 
parametrów technicznych i jakościowych od wskazanych przez projektanta, 
zagwarantują uzyskanie takich samych (lub lepszych) parametrów technicznych 
oraz będą posiadały niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. 

7.10. Zamawiający nie przewiduje wyłączenia budynku z eksploatacji w okresie 
realizacji inwestycji. W związku z powyższym Zamawiający wymaga aby 
Wykonawca sporządził i przedstawił do akceptacji Harmonogram i sposób 
realizacji robót, który zapewni jak najmniejszą uciążliwość dla personelu. 
Zamawiający posiada Wstępny Harmonogram prac uwzględniający 
zawansowanie procentowe danych elementów robót (załącznik nr 3.1 do 
SWZ), przedstawiający konieczność zawansowania i rozliczenia przez 
Zamawiającego 60 % inwestycji do dnia 29.12.2024r. Może on posłużyć 
Wykonawcy jako pomoc w sporządzeniu własnego harmonogramu, który 
przedłoży do akceptacji. Wykonawca winien uwzględnić wskazane 
zawansowanie realizacji poszczególnych robót. 

7.11. Na czas realizacji inwestycji Wykonawca powinien posiadać aktualną 
polisę OC, a także ubezpieczenie od ryzyk budowlano montażowych. 

7.12. Pozostałe obowiązki wykonawcy wymagane w celu prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały w Projektowanych 
Postanowieniach Umownych ujętych w Załączniku nr 2.1 i 2.2 do SWZ. 

 
8. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000-7 Roboty budowlane 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45262320-0 Wyrównywanie 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych i obudów z płyt g-k 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian 

45442100-8 Roboty malarskie 

39100000-3 Meble 

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych: 

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych: 

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych: 

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego. 

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 



45314300-4 Instalacje okablowania strukturalnego 

32321200-1 Instalacje audiowizulane 

32322000-6 System projekcji obrazu 

32342400-6 System nagłośnienia 

32321200-1 System dyskusyjny 

32321200-1 System wideokonfernecyjny 

32321200-1 System sterowania 

45312000-7 – Instalowanie systemów alarmowych i anten: 

45314310-7 - Układanie kabli. 

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego. 

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu 

elektrycznego w budynkach. 

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia. 

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych: 

45316200-7 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych. 

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne: 

45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych. 

45223110-0 – Instalowanie konstrukcji metalowych. 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

 

9. Ilekroć w dalszych postanowieniach SWZ, mowa jest o przedmiocie zamówienia bez 
bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot zamówienia opisany w 
niniejszym rozdziale, oraz w załącznikach do SWZ. 

 

10. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie 
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza  
rozwiązania równoważne opisywanym – odpowiednio - w wyżej wymienionych normach, 
ocen technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych, co 
oznacza że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 
Wykonawca oferując rozwiązania równoważne, zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp, jest 
zobowiązany udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków 
dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania  
w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 
W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia został opisany przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazaniu takiemu 
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

 
11. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia ww. określeń Zamawiający 

informuje, że zostały one podane wyłącznie w celu określenia wymaganych parametrów 
jakościowych, jakimi co najmniej winny odpowiadać zamawiane produkty/usługi. 
Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, 
dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w 
SWZ. 



 
12. Zwrot "równoważny" oznacza, że Zamawiający dopuszcza produkt lub usługę zbliżone, 

lecz nie gorsze pod względem parametrów technicznych lub jakościowych do produktu lub 
usługi dostarczanej przez konkretnego wykonawcę, co nie oznacza identyczności z 
produktem lub usługą wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia, ale posiadanie 
zbliżonych, nie gorszych cech i parametrów funkcjonalnych. 

 
13. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności 

złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności 
spoczywają na Wykonawcy. 

 
14. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej 

mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące 
normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 
ustawy. 

 
15. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia zostały określone w Załączniku nr 2.1 (wzór Umowy). 

 
16. Zamawiający przewiduje możliwość i zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie 

wizji lokalnej na terenie inwestycji celem ustalenia warunków realizacji robót, mających 
wpływ na kalkulację ceny ofertowej, z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe 
bez odbycia wizji lokalnej. Zastrzega się, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wizji 
lokalnej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego 
rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 

 

17. Zamawiający informuje, iż wizja lokalna terenu inwestycji odbędzie się w dniu 16.07.2024r. 
roku o godzinie 10.00. W celach organizacyjnych zamiar uczestnictwa w wizji lokalnej 
należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ipan.lublin.pl. Zebranie 
zainteresowanych wykonawców odbędzie się przed siedzibą Zmawiającego – budynek 
„A”. Wszystkie osoby, które przybędą na spotkanie zobowiązane są do pisemnego 
potwierdzenia swojej obecności na liście uczestników przygotowanej przez 
Zamawiającego. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ, a w trakcie wizji lokalnej nie będzie 
udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ. 

 

18. Informacja dotycząca robót zamiennych: 
18.1) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych. 
18.2) Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze 
umowy, zawsze będą robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem 
określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, ale o innym charakterze niż pierwotnie 
planowano. 
18.3) Roboty zamienne możliwe do wykonania zawsze będą dotyczyły robót budowlanych 
niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia. 
18.4) Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym w dokumentach 
przetargowych. Warunki dotyczą w szczególności poziomu standaryzacji, odpowiedniej 
funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu robót. 
18.5) Roboty zamienne mogą polegać m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś 
elementu robót lub zastosowaniu innych, równoważnych w stosunku do dokumentacji 
projektowej i STWiORB, urządzeń i / lub materiałów budowlanych. 
18.6) Roboty zamienne mogą wynikać: 

mailto:sekretariat@ipan.lublin.pl


a) ze zmian zaproponowanych przez wykonawcę lub przez Zamawiającego po spełnieniu 
warunków określonych przepisami prawa, 
b) z wad dokumentacji projektowej i STWIORB jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne  
od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego,  
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 


