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1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1  Nazwa  nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Integracja laboratoriów badawczych poprzez budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym 
Instytutu Agrofizyki PAN a budynkiem Centrum Badawczo – Innowacyjnego położonym na 
terenie Instytutu przy ul. Doświadczalnej 4 w Lublinie 

 
1.2   Lokalizacja przedsięwzięcia  oraz opis stanu istniejącego. 
 

Teren inwestycji znajduje się w zachodniej części działki nr 43/7 położonej przy ulicy 
Doświadczalnej w Lublinie. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu działka 
położona jest na terenach uczelni wyższych i usług nauki (IVA84UN).  
Ponadto działka znajduje się w następujących strefach polityki przestrzennej: 
-  Specjalna strefa ekonomiczna Euro – Park Mielec – podstrefa Lublin – E-P 
-  Strefa Ochrony i Kształtowania Krajobrazu Kulturowego Obszarów Osadniczych Doliny  

Czerniejówki SOK 5 
-  Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleką Ekspozycją Zewnętrzną EZ 
-  Archeologiczna Strefa Ochrony Neolityczno – Wczesnobrązowa ARO-NW 
- Strefa Miejska Y2 
-  Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych – wewnętrzna 

 
Na działce znajduje się kompleks budynków związanych z naukową działalnością instytutu. 
Budynek główny Instytutu jest obiektem trzykondygnacyjnym podpiwniczonym, wykonanym w 
konstrukcji szkieletowej. Budynek Centrum Badawczo – Innowacyjnego (CBI), wzniesiony również 
w układzie szkieletowym, składa się z dwóch części: jedno i dwukondygnacyjnej, podpiwniczonej. 
Teren planowanej inwestycji stanowi  obszar pomiędzy tymi dwoma budynkami, który pełni 
funkcję utwardzonego dojścia do budynku Centrum Badawczo – Innowacyjnego. 
Ponadto na terenie inwestycji znajdują się przyłącze ciepłownicze, zewnętrzna instalacja kanalizacji 
deszczowej, sanitarnej, przyłącze wodociągowe, linia elektroenergetyczna i teletechniczna. 

 
1.3  Charakterystyka i zakres przedsięwzięcia. 
 
1.3.1 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy budynku 
 

Projektowany budynek będzie stanowił połączenie komunikacyjne pomiędzy dwoma budynkami 
usytuowanymi na terenie Instytutu PAN w Lublinie. Obiekt umożliwi swobodne poruszanie się 
pracowników pomiędzy budynkami bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Gabaryty łącznika 
umożliwiły również zaprojektowanie dwóch pomieszczeń biurowych. 

 
1.3.2 Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku 
 

Łącznik zostanie wykonany w formie wspartego na słupach nadwieszenia w poziomie pierwszego 
piętra. Zapewni to zachowanie dotychczasowych dojść do budynków na poziomie terenu. Obiekt 
zaprojektowany na planie litery L, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty 
stropodachem o nachyleniu połaci wynoszącym 2° (3%). Różnica poziomów w usytuowaniu 
stropów pomiędzy piętrami obu budynków, wynosząca około 178cm, zostanie zniwelowana 
poprzez zastosowanie schodów oraz bezszybowego, pionowego podnośnika. Podnośnik zapewni 
komunikację osobom niepełnosprawnym, jak również możliwość transportu materiałów 
laboratoryjnych przewożonych na wózkach. 

 
Inwestycja wymaga obniżenia zadaszenia wiatrołapu przy bocznym wejściu do budynku głównego. 
Konieczne będzie skrócenie stalowych słupków, odtworzenie konstrukcji zadaszenia, wykonanie 
nowej przeszklonej zabudowy w profilach aluminiowych, nowych obróbek blacharskich I 
orynnowania z blachy stalowej powlekanej. 
Przewiduje się także demontaż zadaszenia nad wejściem do budynku CBI. 
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Na elewacjach budynku zastosowano przede wszystkim płyty warstwowe, które swoją jasnoszarą 
barwą i poziomym układem nawiązują do wykończenia elewacji Centrum Badawczo – 
Innowacyjnego. Projektowana ślusarka aluminiowa w kolorze szarym również będzie nawiązywała 
barwą do ślusarki w istniejącym budynku. Na żelbetowych słupach w poziomie przyziemia 
zaproponowano okładzinę z piaskowca w kolorze zbliżonym do płyt zastosowanych na ścianach 
klatki schodowej CBI. 
 

1.3.3 Układ konstrukcyjny 
 
 Konstrukcja nośna – szkielet żelbetowy w postaci monolitycznych podłużnych ram o węzłach 

sztywnych usytuowanych w płaszczyznach ścian. Podciągi o przekroju 30x50cm w poziomie stropu i 
30x80cm w poziomie stropodachu opierać się będą na słupach o przekroju 30x30cm. 
W kierunku poprzecznym ramy  będą stężone płytami żelbetowymi – w płaszczyźnie stropu 
grubości 20cm i w płaszczyźnie dachu grubości 15cm. Posadowienie bezpośrednie na stopach 
fundamentowych. Elementy konstrukcji nośnej zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B25) 
zbrojonego prętami ze stali A-IIIN (RB500W). 

 
1.4 Charakterystyczne parametry budynku 

 
Powierzchnia zabudowy   - 96,70 m2 
Powierzchnia całkowita  - 96,70 m2 
Powierzchnia użytkowa  - 81,18 m2 

Kubatura    - 505 m3 

Wysokość    - 8.8 m (budynek niski) 
Liczba kondygnacji   - 1  (na słupach w poziomie I piętra) 

 
1.5  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji   
       robót. 

Jednostka autorska:  M PROJEKTANT Marek Podolak 
 20-582  Lublin ul. Onyksowa 11/20 
  
1.6  Organizacja robót i przekazanie palcu budowy, zabezpieczenie terenu budowy 
 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym  w umowie                     
o wykonanie robót, wskaże dostęp  do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem przez  umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona  przez Inwestora. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem istniejące instalacje, urządzenia i drogi, zapewni 
nadzór całodobowy terenu budowy, ubezpieczy budowę. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
1.6.     Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w obiekcie. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji                        
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczającej wszelkiej 
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pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji. 

 
1.7.    Ochrona środowiska 
 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się  do przepisów                           
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska  i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.8.    Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 

Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy  na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie   w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 
personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan 
BIOZ.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru  
i innych zagrożeń. 

 
1.9.    Zabezpieczenie placu budowy 
 

Wykonawca zobowiązany będzie do: 
-  przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkiców planów organizacji i ochrony -

placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji 
- utrzymania w czystości dróg przy placu budowy. 
   

1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu t.j. bariery, oznakowania żeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu 
kołowego i pieszego.  

 
1.11. Nazwy i kody  grup robót, klas robót i kategorii robót 
 

Nazwy i kody grup robót, klas i ich kategorii występują w SST poszczególnych robót. 
 
1.12    Określenia podstawowe 
 

UWAGA: 
Przy  prowadzeniu  przedsięwzięcia dopuszcza się wykorzystanie materiałów i urządzeń 
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równoważnych o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji 
Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej   na które Wykonawca jest 
zobowiązany  uzyskać zgodę Projektanta  
i Zamawiającego oraz winien wykazać, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 

 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzającą, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
Deklaracja zgodności – oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót,  
a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone  w rozporządzeniu   nr 2195/2002 
z dnia 5 listopada 2002r. 
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniające przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzony na potrzeby zamówień publicznych. 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 
wbudowania, wmomtowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 
2.1  Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym  i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone 
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania   w budownictwie 
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do 
realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności z PN, a także inne prawnie określone dokumenty. 
Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
dokumenty, stanowiące podstawę ich wykonania,   a także oświadczenia dotyczące wyrobów 
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja 
projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające  
na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 

 
Źródła uzyskania materiałów 
Doboru materiałów należy dokonywać z zachowaniem założonych projektem warunków 
technicznych  i użytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały                    
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane  z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu 
robót. 
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Wszystkie użyte  materiały budowlane powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami                   
w Polsce, spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, 
o których mowa w SST. 
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych                 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów  z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne  lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi                 
na danym obszarze. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
Stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST przewidują możliwość zastosowania równoważnego rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
2.2 Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania  

       i  kontroli jakości materiałów i wyrobów 
 

Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                                  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 
Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
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pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji, 
b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 
2.3   Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane  
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji                 
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 
wykonania robót, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności.          
Urządzenia zasilane energią elektryczną muszą posiadać instalację przeciwporażeniową.  
Zastosowane urządzenia i materiały oraz wyposażenie nie powinny przekraczać dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych  przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określonych 
Zarządzeniem MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP  nr 19 poz.231.  

 
2.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.                 
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem                    
oraz Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy  na wykorzystanie materiałów lub elementów 
budowlanych  nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacjach technicznych. 

 
2.5  Wariantowe stosowanie materiałów 
 

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje równoważne  stosowanie materiałów  
i wyrobów, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu   
o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 
Zamawiającym, podejmie decyzję o zmianie. Wybrany  i zaakceptowany  przez inspektora materiał 
lub wyrób nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru;  
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska   
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  
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i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną                   
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałego dozoru i utrzymywanie sprawności dźwigów 
budowlanych. 

 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                       
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 

 
4.2  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone do ruchu. 
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem  oraz  
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z dokumentacją 
pro-jektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Dla obiektu powinien być opracowany Program Zapewnienia Jakości. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę  
na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-tów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji 
projektowej i w SST, a także w normach   i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-konawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
5.2  Teren budowy. 
 

Projekt zagospodarowania placu budowy. 
Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, złożony z części opisowej i graficznej.  
Część opisowa powinna zawierać m.in.: 
1) Wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, 
zadaszonej oraz składowisk, ew. Zorganizowanej produkcji pomocniczej dla budowy, 
przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp. 
2) Opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych 
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3) Sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia                       
i innych 
4) Wielkość potrzeb w korzystaniu z energii elektrycznej i wody 
5) Potrzeby i ew. ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych 
6) Zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego 
7) Rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego 
8) Warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia                            
i usuwania odpadów z placu budowy 
9) Zabezpieczenie środowiska przyrodniczego 
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1) Granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego 
2) Usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk,                   
a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy 
3) Drogi dojazdowe 
4) Punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktu odbioru,               
a także odprowadzenia ścieków 
5) Rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników 
wodnych itp. 

 
5.3   Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 

Projekt organizacji budowy. 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt organizacji 
budowy obejmuje m.in.: 
1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny   
i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne., 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montażowe i bhp, 
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 
Projekt technologii i organizacji montażu 
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub 
masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. 
Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik 
montażu. 
Czynności geodezyjne na budowie. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 
wytyczenie nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie 
wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca 
zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami stałych i czasowych 
reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez inspektora nadzoru. 
Likwidacja placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi  
o porządku. 

 
5.4   Dokumenty  budowy 
 

Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora  programu zapewnienia jakości  
i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
uwagi i polecenia Inspektora , daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przejęć częściowych i przejęć 
ostatecznych robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę 
powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków 
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności 
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, 
pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 
informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi  do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora  do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
operaty geodezyjne, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu  
na życzenie Zamawiającego. 

 
6.  KONTROLA,BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
6.1   Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
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robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 
Część ogólną opisującą: 

    - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
    - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
    - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
    - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
    -     wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
 elementów robót 
    - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  robót 
    - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
    - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  
  w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru 
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

     - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

     - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp. 

     - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  transportu, 
     - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

     - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2   Zasady kontroli jakości 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach                                
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów, dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3    Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzona przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inwestora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

 
6.4   Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.5   Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6   Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest  do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy   i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów  i robót  
z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną prze Wykonawcę. 

 
6.7   Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych, 

-  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
  certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
  
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1   Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Przy umowie ryczałtowej obmiar robót służy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia zaawansowania 
robót w celu rozliczeń finansowych i porównania z harmonogramem robót. 
Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robót z winy Wykonawcy, Inwestora lub 
czynników zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu ryczałtu lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności zgodnym                    
z harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 
7.2   Zasady określenia ilości robót i materiałów 
 

Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji 
technicznych właściwych dla danych robót. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej                          
i harmonogramem finansowym załączonym do Umowy. 

 
7.3   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe ( jeżeli będzie to konieczne ) odpowiadające 
odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 
7.4   Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały                         
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Zamawiającym. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1   Rodzaje odbioru robót 
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W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)  odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c)  odbiorowi częściowemu, 
d)  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e)  odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f)  odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                                 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

 
8.3   Odbiór ostateczny 
 

Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu   do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, dokumentów 
których mowa poniżej. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.                         
W toku odbioru ostatecznego robót komisja rozpozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST   
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu    
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniać pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót  w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  
w trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  
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- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  i ew. PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
 termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych                                 
z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu  z uwzględnieniem zasad opisanych  w tekście „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

 
9.  ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1  Ustalenia ogólne 
 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  przez 
Wykonawcę  i przyjęta przez Zamawiającego. 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Wynagrodzenie ryczałtowe (netto) robót będzie obejmować: 

- Dokumentację projektową wykonawczą budynku, kompletny projekt sieci  ze wszystkimi 
  wymaganymi uzgodnieniami. 
- Wszystkie roboty budowlano montażowe  
- Dostawę i montaż urządzeń, 
- Rozruch częściowy i końcowy 
- Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urządzenia  
- Koszty organizacji placu budowy  
- Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu (opracowanie oraz uzgodnienie  

z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,  
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, konstrukcję 
tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, drenażu  
i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.  

- Koszt likwidacji objazdów / przejazdów) 
- Koszt ewentualnych robót towarzyszących, tymczasowych  i pomocniczych 
- Koszt ewentualnych odszkodowań i rekompensat z tytułu korzystania z sąsiedniej nieruchomości 
- Wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy ( np. wyposażenie w sprzęt p.poż. 

opłaty za energię elektryczną, wodę telefon) 
- Opłaty za usługi firm zewnętrznych ( np. za badania geologiczne, geotechniczne i obsługę 

geodezyjną  
- Wszelkie prace i czynności niezbędne dla osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych 

inwestycji, przekazania jej do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  
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Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
9.2    Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
a) o pracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi in-stytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostar-czeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru  i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

c)  opłaty / dzierżawy terenu, 
d)  przygotowanie terenu, 
e)  konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  

i drenażu, 
f)  tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
a)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
b)  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
a)  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi   

Wykonawca. 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016  

z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 

838 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.   z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627  z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –  w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
Inne dokumenty i instrukcje. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 
Pozostałe dokumenty i rozporządzenia znajdują się w SST odpowiednich robót. 

 
UWAGA:   Aktualność norm sprawdzić przed zastosowaniem. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w ramach realizacji inwestycji 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót wymienionych  
w punkcie l. l związanych z robotami ziemnymi. 
Zakres robót obejmuje: 
- wykopy na odkład koparkami podsiębiernymi, 
- szalowanie wykopów, 
- zasypywanie wykopów 
- wywóz urobku 
 
l .4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne 
z właściwymi obowiązującymi przepisami, z ST „Wymagania Ogólne" 
i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST 
„Wymagania Ogólne" 
 
2. MATERIAŁY 
Dla poszczególnych elementów robót użyto następujących materiałów: 
- bale iglaste obrzynane nasycone grubości 50-64 mm klasy III według BN-75/9222-02 i PN-75/D-
96000 
- drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000 
- słupki drewniane iglaste o średnicy 70 mm według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000 
- słupki drewniane iglaste o średnicy 120 mm według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000 
- pospółka według PN-B-11111:1996 i PN-B-11113:1996 
- piasek na podsypkę i obsypkę według PN-B-11113:1996 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania poszczególnych elementów robót użyto następującego sprzętu: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
- tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki, 
- piła spalinowa do cięcia nawierzchni, 
- młot pneumatyczny, 
- sprzęt do odwodnienia wykopów, 
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa, 
- koparka gąsienicowa, 
- koparko-spycharka, 
- spycharka gąsienicowa, 
- ładowarka kołowa, 
- ubijak spalinowy, 
- sprężarka powietrzna spalinowa, 
- równiarka, 
- zgarniarka, 
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- walec statyczny samojezdny, 
- walec wibracyjny jednoosiowy, 
- żuraw samochodowy, wywrotka, samochód ciężarowy 

 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 
4.1. Ogólne wymagania 
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji technicznej ST „Wymagania 
ogólne". 
 
4.2. Prace pomiarowe 
Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z pkt. 1.3. oraz Instrukcjami GUGiK wymienionymi  
w punkcie 10 niniejszej SST. Zamawiający ma obowiązek przekazać Wykonawcy „Materiały 
geodezyjne" (zawarte w Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Robót wymienionych w 
p. 1.1. 
 
4.3. Zdjęcie warstwy humusu i darniny 
4.3.l. Humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 20 cm. W miejscach, gdzie 
warstwa humusu jest grubsza niż powyżej założona, należy ją zdjąć na pełną głębokość zalegania. 
4.3.2.Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, 
zagęszczaniem, najeżdżaniem przez pojazdy. 
4.3.3.Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
4.4. Wykonanie wykopów 
4.4.l. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane wykopy.  
4.4.2. Wykopy z przerzutem poprzecznym w celu wykorzystania na miejscu do budowy nasypów 
należy wykonywać mechanicznie za pomocą sprzętu wyszczególnionego w punkcie 3. 
4.4.3. Wykopy z transportem gruntu przewidziano jako wykonywane mechanicznie za pomocą 
sprzętu wyszczególnionego w punkcie 3 i 4 oraz ręcznie. 
4.4.4. Wykopy należy wykonywać z zachowaniem następujących wymagań: 
- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może być większe niż 10 cm; 
- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych Robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 
cm; 
- szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż l0 cm; 
- krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań; 
- pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10%; 
- maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 10 cm. 
4.4.5. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania Robót ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera przewidywany 
sposób odwodnienia wykopów oraz sprzęt  
do tego przewidziany. 
 
4.5. Wykonanie wykopów pod sieci 
4.5.1 Wykopy pod sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieplną, telefoniczną 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej 
ilości reperów stałych. Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez 
służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. Wykopy należy 
wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi 
wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie 
ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty 
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grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym  
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca 
wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno 
być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna. 
4.5.3.Rowy pod kable energetyczne 
Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od 
warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez 
służby geodezyjne. 
Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej 
warstwie. 
Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla powiększoną o10 cm, natomiast szerokość 
dna rowu 0,4 m. Na dno wykopu należy nasypać warstwę piasku o grubości 15 cm. 
 
4.6. Podsypka i zasypka pod sieci 
Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod rurociągi i kable oraz zasypanie może być użyty piasek 
zwykły o wskaźniku różnoziamistości U>5, nie noszący cech wysadzinowości, bez określania innych 
jego cech. 
Rurociągi i kable należy układać na dnie wykopu na podsypce piaskowej o grubości 15 cm obsypać i 
przykryć je warstwą piasku o grubości 30 cm. 
 
4.7. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem 
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania 
nasypów należy wykorzystać grunty pochodzące z wykopów na odkład. Zasypkę należy wykonać 
warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość 
usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna 
wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć 
maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności 
od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0.95 - 1.0. 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń 
pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien 
spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej 
Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi 
co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty 
z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziamisty wg PN-86/B-02480. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie 
należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypkę wykopu 
powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem. 
 
4.8. Humusowanie 
Grubość pokrycia ziemią roślinną wynosi 20 cm. Dla lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem 
naturalnym powierzchni skarpy nacina się poziomo niewielkie rowki i bruzdy co 0,5 - l ,0 m i 
głębokości 15-20 cm. Warstwę ziemi roślinnej należy odpowiednio zagęścić przez ubicie ręczne lub 
mechaniczne. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
5.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
5.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności  



5 
 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. 
5.2.l.Prace pomiarowe 
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robót geodezyjnych zgodnie z wymogami  
i dokładnościami określonymi w przepisach podanych w punkcie 10 
5.2.2.Zdjęcie warstwy humusu i darniny 
Sprawdzenie jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni 
pasa Robót ziemnych 
5.2.3. Wykonanie wykopów 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości; 
- zapewnienie stateczności skarp; 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu; 
- dokładność wykonania wykopów; 
- bieżące oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń nanoszonych samochodami przewożącymi 
grunt. 
5.2.4. Wykonanie wykopów pod sieć: wodociągową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kabli energetycznych, telefonicznych  
i komputerowych Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera.  
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do l cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- po wykonaniu wykopów pod sieci sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne i zgodność ich tras  
z dokumentacją geodezyjną 
5.2.5. Podsypka i zasypka pod sieć: wodociągową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 
kanalizacjji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, 
telefonicznych i komputerowych 
Kontrola jakości polega na: 
- sprawdzeniu jakości piasku użytego do podsypki i zasypki 
- sprawdzenie grubości warstwy 
- sprawdzeniu prawidłowości zagęszczenia piasku 
5.2.6. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem 
Kontrola jakości polega na: 
- sprawdzeniu jakości gruntu użytego do zasypania 
- sprawdzeniu prawidłowości zagęszczenia gruntu 
5.2.7. Humusowanie 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania poszczególnych elementów robót  
i użycia właściwych materiałów 
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robót zgodnie z punktem 5.9. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
6.2. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru wykonania robót podanych w pkt. l .3 są: 
m3 - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie. 
m2 - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie. m - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych 
Robót, na podstawie 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie. 
h - z dokładnością do l jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie. szt - z dokładnością do l jednostki wykonanych Robót, 
na podstawie 
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Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
7.2. Prace pomiarowe 
Roboty objęte ST odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, 
dzienników pomiarowych i protokołów według zasad określonych w ST „Wymagania ogólne" 
 
7.3. Zdjęcie warstwy humusu i darni 
Zdjęcie warstwy humusu podlega odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu według zasad 
podanych w ST „Wymagania ogólne" 
 
7.4. Wykonanie wykopów 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami Roboty ziemne uznaje się  
za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny 
koszt. 
Zakres badań sprawdzających w czasie odbioru podano w p. 5.5. 
 
7.5. Wykonanie wykopów pod sieci 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami Roboty ziemne uznaje się  
za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny 
koszt. 
 
7.6. Podsypka i zasypka pod sieci 
Odbioru wykonanych Robót dokonuje Inżynier na budowie na zasadach określonych w ST 
„Wymagania Ogólne" jak dla Robót zanikających i ulegających zakryciu. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych 
przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. W przypadku niezgodności choć jednego elementu 
Robót z wymaganiami. Roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca 
zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
 
7.7. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem 
Odbioru wykonanych Robót dokonuje Inżynier na budowie na zasadach określonych w ST 
„Wymagania Ogólne" jak dla Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, Roboty uznaje się za 
niezgodne  
z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań 
- protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 
 
7.8. Humusowanie 
Odbioru wykonanych Robót dokonuje Inżynier na budowie na zasadach określonych w ST 
„Wymagania Ogólne" 
 
8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne" 
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8.2 Płatności 
Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Obmiarem Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane 
w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
8.2. l .Prace pomiarowe 
Cena wykonania Robót obejmuje: 
- wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej ST na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokółów kontroli zgodniez zasadami określonymi w ST 
„Wymagania Ogólne", 
- pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych 
- wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi przepisami 
- zakup i transport materiałów i sprzętu 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie 
8.2.2.Zdjęcie warstwy humusu i darniny 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- ręczne i mechaniczne zdjęcie warstwy humusu na pełną głębokość jego zalegania, 
- załadunek i transport humusu na składowisko przyobiektowe lub na wysypisko, 
- utrzymanie odkładu w niezbędnym zakresie, 
- bieżące oczyszczanie dróg dojazdowych z resztek przewożonego humusu nanoszonego kołami 
pojazdów, 
- rekultywacja terenu po likwidacji odkładu, 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie 
- wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń 
8.2.3.Wykonanie wykopów 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- wykonanie wykopu ze złożeniem na odkładzie 
- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót 
- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu 
- wykonanie kładek przejściowych i kładek dla pieszych 
- wykonanie barierek zabezpieczających 
- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 
- bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni- usuwanie zanieczyszczeń nanoszonych 
samochodami przewożącymi grunt, 
- rekultywacja terenu odkładu i wysypiska (lub jego koszt), 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie. 
8.2.4. Wykonanie wykopów pod sieci 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- wykonanie wykopu ze złożeniem na odkładzie,późniejszego wykorzystania do budowy nasypów, 
- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót 
- profilowanie dna wykopu zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu 
- wykonanie kładek przejściowych i kładek dla pieszych 
- wykonanie barierek zabezpieczających 
- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 
- bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni- usuwanie zanieczyszczeń nanoszonych 
samochodami przewożącymi grunt, 
- rekultywacja terenu odkładu i wysypiska (lub jego koszt), 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie. 
8.2.5. Podsypka i zasypka pod sieci 
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Cena wykonania robót obejmuje: 
- zakup wszystkich materiałów z transportem 
- wykonanie podsypki i zasypki 
- zagęszczanie 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie. 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
8.2.6. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- przywóz materiału do zasypu z miejsca składowania 
- zasypanie wykopów 
- zagęszczanie 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie. 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
8.2.7. Humusowanie 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- zakup wszystkich niezbędnych materiałów, 
- lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania, 
- załadunek i odwóz pozostałości z przygotowania humusu do powtórnego 
wbudowania na odległość 10 km, 
- ułożenie humusu wraz z zagęszczeniem, 
- oznakowanie Robót i jego utrzymanie. 
8.2.8. Usunięcie drzew i krzewów 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- wycinkę drzew, 
- obcięcie gałęzi i wierzchołków, 
- pocięcie pni na odcinki 2 - 5m, 
- karczowanie korzeni, 
- wycinkę krzewów, 
- załadunek i transport w miejsce składowania, 
- zasypanie dołów po karczowaniu, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
- wykonanie nie zbędnych prac pielęgnacyjnych drzewostanu  
przewidzianego do pozostawienia w zakresie uzgodnionym z Inżynierem. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Prace pomiarowe 
- Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi 
zmianami). 
- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
- Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1979. 
- Instrukcja techniczna G-l - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 
- Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK,1983. 
- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK,1979. 
- Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
- Wytyczne techniczne G-3. l. - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
 
9.2. Zdjęcie warstwy humusu i darni 
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, Nr 115 , 
poz. 1229). 
 
9.3. Wykonanie wykopów 
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe. 
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- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
- PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilaności biernej. 
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
- PN-93/C-86055 Materiały wybuchowe - Amonity - Wymagania 
- PN-C-86020:1994 Górnicze zapalniki elektryczne - Wymagania 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr62, poz. 627, Nr 115, 
poz. 1229). 
9.4. Wykonanie wykopów pod sieci 
- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- BN-75/9222-02 - Drewno średniowymiarowe kopalniakowe i na stemplebudowlane. 
- PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr62, poz. 627, Nr 115, 
poz. 1229). 
9.5. Podsypka i zasypka pod sieci 
- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania ibadania. 
- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 
- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - Piasek 
9.6. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem 
- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
9.7. Humusowanie, obsianie trawą, umocnienie skarp 
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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SST 1.2.1 BETONOWANIE 

KOD 45262300  

Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Spis treści 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST  
1.3. Zakres robót objętych SST  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
2.2. Stal zbrojeniowa 
2.3. Cement - wymagania i badania 
2.4. Kruszywo grube - wymagania i badania 
2.5. Kruszywo drobne - wymagania i badania 
2.6. Woda zarobowa - wymagania i badania 
2.7. Mieszanka betonowa 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania 
3.2 Zbrojenie 
3.3 Betonowanie 
4. TRANSPORT  
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5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.5. Pielęgnacja betonu 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
5.7. Deskowanie 
6. KONTROLA ROBOT  
6.1. Ogólne wymagania 
6.2. Zbrojenie 
6.3. Betonowanie 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne wymagania 
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9.1. Ogólne wymagania 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Zbrojenie 
10.2. Betonowanie 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach 
realizacji inwestycji opisanej w ST. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1 . 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z wykonaniem 
robót betonowych i żelbetowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami, 
z ST-00.00 „Wymagania Ogólne” i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi i Polskimi Normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania podano w ST "Wymagania Ogólne" 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST "Wymagania ogólne". Wszystkie zakupione przez 
Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 
powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie 
dokumenty na życzenie Inspektor. 

2.2. Stal zbrojeniowa 

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi objętych zakresem kontraktu stosuje się klasy i gatunki 
stali wg zestawienia poniżej. 

Klasa A-O - okrągła, gładka, StOS-b o średnicach od 5.5 mm do 40 mm. 

Klasa A -I - okrągła, gładka, St3SX -b, St3S -b o średnicach od 5.5 mm do 40 mm. Klasa A - II - okrągła, 
żebrowana, l8G2 -b o średnicach od 6 do 32 mm. 

Klasa A - III - okrągła, żebrowana, 34GS o średnicach od 6 do 32 mm. 

2.2.2. Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN82/H93215. Przeznaczona do odbioru 
na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 
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- nazwa wytwórcy, 

- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej , 

- masa partii, 

- rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

- znak wytwórcy, 

- średnica nominalna, 

- znak stali, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, - sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-
93215, - sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 

- próba rozciągania wg PN-80/H-04310, 

- próba zginania na zimno wg PN-78/H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 
kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

2.2.3.Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli nie 
stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 

2.2.4. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe 
muszą być przymocowane do prętów. 

2.3. Cement - wymagania i badania 

a) rodzaje cementu 



5 
 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN88/B30000 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-88/B-3000 o następujących markach: 

- marki "45" - do klasy betonu B30, B40, 

- marki "35" - do betonu klasy B25. 

- marki "25" - do betonu klasy < B25 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-88/B-30000 

c) Świadectwo jakości cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN88/B04300, a wyniki ocenione 
wg normy PN-88/B-3000. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych ( silosów) jeżeli nie ma 
pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

d) Badania podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN88/B-04300, a wyniki 
ocenione wg normy PN-88/B-3000. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest  
z wynikami badań cementowni - można wykonać tylko w zakresie badań podstawowych. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300, 

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300. Wyniki w/w badań muszą spełniać następujące wymagania: 

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się  
w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu. 

e) Magazynowanie i okres składowania dla cementu pakowanego (workowanego): 

- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami)  
lub magazyny zamknięte ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 

Dla cementu luzem: 

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste 
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zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania 
cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- po upływie trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.4. Kruszywo grube - wymagania i badania 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na 
placu składowym oddzielnie składowane na umocnionymi czystym podłożu w sposób uniemożliwiający 
mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby 
udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej: 

- Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskana w cylindrze 

zgodną z wymaganiami norm BN69/672 1-02 i BN-68/6723-01. 

- W kruszywie, grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

- W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

- Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnieprostopadłej do kierunku 
betonowania. 

- Do betonu klasy B 25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31.5 mm. 

- Do betonów klas B 30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lubbazaltowe marki 50,  
o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

- Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych 
i chemicznych. Mrozoodporność żwiru, badana metodą bezpośrednią wg BN84/6774-02, ogranicza się do 10%. 

- Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań 
wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inspektora. 

- Na budowie należy dla każdej partii kruszywa wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 

- oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
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- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wgPN-78/B-06714/13. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN- 
7718-06714/18 dla korygowania recepty roboczej betonu. 

2.5. Kruszywo drobne - wymagania i badania 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

do 0.25 mm -14 +19 %, do 0.50 mm - 33 + 48 %, do 1.00 mm - 57 + 76 %. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych - do 1.5%, 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN- 7818-06714/34 - nie powinna - wywoływać zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0.1 %, 

- zawartość związków siarki - do 0.2%, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0.25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-06714126, 

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714113, 

Zobowiązuje się dostawcę do przekazania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-86/B-06712 
oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

2.6. Woda zarobowa - wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, woda ta nie wymaga badania. 

2.7. Domieszki i dodatki do betonu 
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Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: - napowietrzającym, 

- uplastyczniającym, 

- przyśpieszającym lub opóźniającym. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: - napowietrzająco - uplastyczniających, 

- przyśpieszająco - uplastyczniających. 

Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać atest producenta. 

2.8. Mieszanka betonowa 

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej. 

Skład mieszanki betonowej: 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250 oraz dodatkowymi 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Inżyniera 

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia 
przez Inspektora. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Zbrojenie 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania obowiązujące 
w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, 
spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać 
wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

3.3. Betonowanie 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Dozatory muszą 
mieć aktualne świadectwo. legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach  
o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować: 
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- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0.65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min, 

- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty 

wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2. Zbrojenie 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

4.3. Betonowanie 

Środki do transportu betonu: 

- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.gruszkami).- Ilość 
"gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i 
wbudowania: - Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 min. - przy 
temperaturze + 15°C, 70 min. - przy temperaturze + 20°C, 30 min. - przy temperaturze + 30°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej 

ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty betonowe i żelbetowe 

5.2. Zbrojenie 

5.2.1.Przygotowanie zbrojenia 

Czyszczenie prętów: 

Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 

Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
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Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się 
rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera 

Prostowanie prętów: 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie  
w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie 
palnikiem acetylenowym. 

Odgięcia prętów, haki: 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-
911S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 
d. Na zimno , na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia 
głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie mniejsza niż: 

- 5 d dla klasy A-O i A-I 

- 10 d dla klasy A-II. 

- 10 d dla klasy A-III. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica 
odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Należy zwrócić 
szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.2.2.Montaż zbrojenia 

Wymagania ogólne 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną (PN-9l/S-10042). Wymaga się stosowania stali klas: A-O, A-I, 
A-II, A-III dla elementów nośnych. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianę. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie 
łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie 
innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera. 
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Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 

- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

- 0,03 m - dla zbrojenia głównego dźwigarów, 

- 0,025 m - dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po 
wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Montowanie zbrojenia 

Łączenie prętów za pomocą spawania (wg PN911S-10042 pkt. 12.7.2.) Dopuszcza się następujące rodzaje 
spawanych połączeń prętów: 

- czołowe, elektryczne, oporowe, 

- nakładkowe spoiny dwustronne- łukiem elektrycznym, 

- nakładkowe spoiny jednostronne- łukiem elektrycznym, 

- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

- zakładkowe spoiny dwustronne- łukiem elektrycznym, 

- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 

- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz 
zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, 
zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy l mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy  
do 12 mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 

5.3. Betonowanie 

5.3.1.zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy programi dokumentację 
technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą: 

- wybór składników betonu, 
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- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji, 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania 
wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp. - prawidłowość wykonania 
zbrojenia, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp. 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową konstrukcję 
(kanały, wpusty, sączki itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B06250 i PN-65/B-06251. 

5.3 .2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

5.3.2.1.Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

- +/- 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

- +/- 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki 
powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać 
korektę związaną ze zmiennym zawilgocenien kruszywa. 

5.3.2.2.Mieszanie składników 
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Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być 
krótszy niż 2 minuty. 

5.3.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

- położenie zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada.  
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m) 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór wzmacnianych, mieszankę betonową należy układać bezpośrednio  
z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. 
Przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych stosować wibratory 
wgłębne. 

należy stosować belki (łaty) wibracyjne. 

5.3.2.4. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

- Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, buławami o średnicy nie większej 
niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmować powoli  
w stanie wibrującym. 

- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,3 - 5 +/- 0,7 m. 

- Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów 
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
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- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund 

- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0  
do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola. 

- Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne - stosować przy wykonywaniu wzmocnienia podpór 
przez obetonowanie. 

5.3.2.5.Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych  
z Inspektorem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Inspektorem a  
w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego 

- zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego 

zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej l : l o grubości 5 mm. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy  
w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później 
niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C , 
to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 

5.3.2.6.Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3.2.7.Pobranie próbek i badanie 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria 
lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne  
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: - badanie składników betonu, - badanie mieszanki betonowej, - badanie betonu. 
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5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej  
w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej O°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.5. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem  
i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co 
najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyższej , beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny 

w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej,  
a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej  
do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Obciążanie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu. 

5.6.1.Równość powierzchni i tolerancje. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. Pęknięcia są niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe 
skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 2,5 cm. 

Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 
2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni. 
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Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN -69/B-1 0260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 

- Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 
rozebraniu szalunków. 

- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić packami, aby 
otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 

- Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 
szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.7. Deskowania 

5.7.I.Uwagi ogólne 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny, podpory) powinny być 
wykonywane według projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-
wytrzymałościowych. Obliczenia przeprowadzić dla warunków podanych w następujących normach: 

- PN-81 /B-03150.0 l Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne  
i projektowanie. Materiały. 

- PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane:  

a) parciem świeżej masy betonowej, 

b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz uwzględniać: 

- szybkość betonowania, 

- sposób zagęszczania, 

- obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
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- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

5.7.2.Materiały 

Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty pilśniowe). 
Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32 mm, 
maksymalna szerokość 18 cm. 

5.7.3.Przygotowanie deskowania 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. W przypadku 
stosowania desek bez wpustu i pióra należy uszczelnić szczeliny pomiędzy deskami taśmami z tworzyw 
sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania 
oraz styków deskowań belek i poprzecznie. Zaleca się stosowanie sfazowań o wymiarach 2 - 4 cm na stykach 
dwóch prostopadłych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie sfazowanie wykonywać 
również wtedy, gdy nie przewidziano ich  
w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia, 
zmianę rozmieszczenia powinien zatwierdzić Inżynier. Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni 
drewnianych stykających się z masą betonową przez pokrywanie drewna sklejką, płytami z tworzyw, warstwami 
z żywic. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania  

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do stałej  
i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST 
i zaakceptowaną przez Inspektora. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy robotach betonowych  
i żelbetowych. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZl. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi  
w specyfikacjach, mogą być przez Inspektora dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem  
do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania Po wykonaniu badania, 
Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie 
Inżyniera  
o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera 
założonej jakości. 

6.2. Zbrojenie 

Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej: 

- cięcia prętów ( L - długość pręta wg projektu) 

dla L < 6.0 m - w = +/- 20 mm, 

dla L > 6.0 m – w= +/- 30 mm; 

- odgięcia ( odchylenia w stosunku do położenia określonego w projekcie) 
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dla L ~ 0.5 m - w = +/- 10 mm, 

dla 0.5 m < L ~ 1.5m - w = +/- 15 mm, 

dla L> l .5 m - w = +/- 20 mm; 

U sytuowanie prętów: 

- otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagań projektu) - w ~ 5 mm, 

- odchylenie plusowe (h - jest całkowitą grubością elementu): 

dla h ~ 0.5 m - w = 10 mm, 

dla 0.5 m < h ~ 1.5 m - w = 15 mm, 

dla h> 1.5m - w = 20 mm; 

- odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a-jest odległością projektowaną pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów): 

dla a < 0.05 m - w = +/- 5 mm, 

dla a < 0.20 m - w = +/- 10 mm, 

dla a < 0.40 m - w = +/- 20 mm, 

dla a > 0.40 m - w = +/- 30 mm; 

- odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b oznacza całkowitą grubość lub 
szerokość elementu): 

dla b < 0.25 m - w = +/- 10 mm, 

dla b < 0.50 m - w = +/- 15 mm, 

dla b < l .50 m - w = +/- 20 mm, 

dla b > l .50 m - w = +/- 30 mm, 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3 %, 

- różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +/- 3mm, 

- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +/- 25 mm, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20%  
w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej 



19 
 

ich liczby na tym pręcie, 

- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać +/- 0.5 cm, 

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +/- 2 cm. 

Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę - zgodnie z punktem 2. 

6.3. Betonowanie 

Badania kontrolne betonu: 

- wytrzymałość na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek 
sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

-l próbka na 100 zarobów, 

- l próbka na 50 m3 betonu, 

- 3 próbki na dobę, 

- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje  
i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą 
wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z 
konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza 
się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 
dłuższym niż 90 dni. W przypadku gdy warunki normy nie są spełnione , kontrolowaną partię betonu należy 
zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy (uwzględniając zalecenia wyżej wymienione). 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu według PN-74/B-0626 
1 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne , to beton można uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 
wcześniejszym od 28 dni. 

- nasiąkliwość betonu 

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej l raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 
3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. 

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN88/B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania obmiaru Robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru wykonania robót podanych w pkt. 1.3 są: 

m3 - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej i pomiaru w terenie. 

m2 - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej i pomiaru w terenie. 

m - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej i pomiaru w terenie. 

t - z dokładnością do 0,001 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej i pomiaru w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

8.2. Zbrojenie 

Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

- pisemne stwierdzenia Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacją Techniczną, 

- inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robót. 

Zakres Robót 

Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia Robót 
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie 
podlega odbiorowi. 

Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 

- zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 



21 
 

- rozstawu strzemion, 

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

- prawidłowości osadzenia kotew, 

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru Robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST "Wymagania Ogólne" . 

8.3. Betonowanie 

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera. 

Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robót. 

Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia robót 
betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne" 

9.2. Płatności 

Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, Obmiarem Robót i 
oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze 
Robót. 

9.2.1. Zbrojenie 

Cena wykonania Robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
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- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, - oczyszczenie i wyprostowanie stali, 

- wygięcie, 

- przycinanie, 

- łączenie spawane "na styk" lub "zakład", 

- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
niniejszą Specyfikacją, 

- oczyszczenie terenu Robót z odpadów zbrojenia 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

9.2.2.Betonowanie 

Cena wykonania Robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, - wykonanie dojazdów i stanowisk 
roboczych dla sprzętu, 

- oczyszczenie podłoża, 

- wykonanie deskowania z rusztowaniem (pomostem), 

- wykonanie pomostów roboczych i zabezpieczeń, 

- dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu z zagęszczeniem i pielęgnacją 

- ustawienie i zabetonowanie elementów konstrukcyjnych 

- rozbiórkę deskowania i rusztowań oraz pomostów roboczych i zabezpieczeń, - oczyszczenie terenu Robót 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Zbrojenie 

- PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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- PN-89/H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki. - PN-9 I/H-04310 Próba 
statyczna rozciągania metali. 

- PN-78/H-04408 Technologiczna próba zginania. 

10.2. Betonowanie 

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

- PN-88/B-30002 Cementy specjalne. 

- PN-88/B-300 11 Cement portlandzki szybko twardniejący. 

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

- PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych. 

- PN-B-03163-2: 1998 Rusztowania drewniane budowlane. 

- PN-87/B-0 1100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

- PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

- PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

- PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek 

na beton. 

- PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

- PN-69/B-1 0260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

- PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

- BN-6617113-10 Sklejka szalunkowa. 
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SST 1.2.2 ROBOTY MURARSKIE 
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1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 
robót murowych 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia  
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
 
- ściany attyk z bloczków wapienno – piaskowych gr. 24cm 
- ściany działowe z bloczków wapienno – piaskowych gr. 12cm 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji 
"Wymagania ogólne" pkt 1. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania 
ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót murowych powinny posiadać: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót murowych. 

2.2 Rodzaje materiałów 

a) Bloczki wapienno - piaskowe 

-  grubość elementu murowego i jednocześnie grubość ściany: 24, 12cm 
- trwałość, mrozoodporność, liczba cykli zamrażania-odmrażania (wg pn-En-772-18 [n11]) f2 (50 cykli) 
-  współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej (wg pn-En 1745 [n12]) 
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μ=5/10, μ=5/25 
- przepuszczalność pary wodnej 72,6∙10(-4)g/(mhhpa) 
-  absorpcja wody max 16% 
-  wytrzymałość spoiny (wg pn En 998-2 zał. C [n6]) dla zapraw ogólnego zastosowania 0,15 n/mm2 
- wytrzymałość spoiny (wg pn En 998-2 zał. C [n6]) dla zapraw do cienkich spoin 0,30 n/mm2 
-  reakcja na ogień (wg pn-En 13501-1 [n13]) A1 
-  współczynnik liniowej odkształcalności termicznej muru z silikatów (wg pn-En 1996-1-1 [n1])  

αt=7 do 10∙10(-6)/K 
-  końcowa wartość skurczu muru z silikatów (wg pn-En 1996-1-1 [n1]) αms,∞=-0,4 do -0,1 mm/m 
-  ciepło właściwe 1000 j/(kg∙K) 
- kategoria I zgodnie z PN-En 771-2 
 
b) Woda 

Do przygotowania mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy „PN-88/B-
32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 
wodociągowa woda pitna. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
c) Zaprawy budowlane cementowo- wapienne 
 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement ciasto wapienne piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5 
cement wapno hydratyzowane piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement ciasto wapienne piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 10,5 : 4,5 
cement wapno hydratyzowane piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byc wykonywane mechanicznie. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo -wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla tub popiołów 
lotnych 25i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Dane techniczne: 

 czas gotowości do pracy: 3godz., 
 czas otwarty pracy: 30÷90 min., 
 przyczepność: min. 0,5 MPa, 
 temperatura stosowania: od +50 do +250C, 
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 odporność termiczna: od -300 do +600C, 
 odporność ogniowa: niepalny 
 wytrzymałość na ściskanie: min.5Mpa 
 wytrzymałość na zginanie: min. 1,6 MPa 
 gęstość zaprawy w stanie suchym: ok. 1,5 kg/dm3;  

e) Zaprawy budowlane cementowe 

Orientacyjne składy objętościowe zapraw murarskich cementowych 

STOSUNEK OBJĘTOŚCIOWY CEMENTU DO PIASKU PRZY MARCE ZAPRAWY 

Marka 
cementu 15 30 50 80 100 120 

35 1 do 6 1 do 5 1 do 4 1 do 3 1 do 2 1 do 1 

45 - - 1 do 5 1 do 4 1 do 3 1 do 1.5 

Ilość składników na 1m3 zaprawy cementowej (konsystencja plastyczna) 

ILOŚĆ SKŁADNIKÓW 

Stosunek objętościowy 
cementu do piasku 

Cement kg Piasek m3 Woda l 

1 do 1 

1 do 1,5 

1 do 2 

1 do 3 

1 do 4 

1 do 5 

1 do 6 

808 

635 

538 

411 

326 

267 

229 

1,03 

0,79 

0,90 

1,03 

1,08 

1,12 

1,15 

324 

305 

277 

236 

230 

224 

230 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty murowe wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i posiadających niezbędne 
atesty. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. 
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Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub utratę stateczności. 

Rozładunek przy pomocy urządzeń mechanicznych (wózka widłowego lub żurawia wyposażonego w zawiesia 
z widłami). 

Materiały należy składować na równej, suchej powierzchni układane w jednej warstwie (zwłaszcza w przypadku 
materiałów silikatowych). Miejsce składowania zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi i wilgocią. Należy  
w miarę możliwości ograniczyć do minimum drogi transportu poziomego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 

Ponadto:  

 przed przystąpieniem do prac murowych należy przygotować podłoże (zagruntować ubytki, wysuszyć); 
 mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu 

i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów; 
 aby zabezpieczyć ściany przed uszkodzeniem bądź zalaniem należy przystąpić do ich wykonania po 

zakończeniu prac związanych z wykonaniem ścian głównych lub innych prac mogących takie 
uszkodzenia spowodować; 

 mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości; w miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe; 

 wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów; 
 roboty murowe należy wykonywać w temperaturze wyższej od 00C; w przypadku wykonywania prac  

w temperaturze niższej od 00C należy stosować specjalne zasady murowania w takich warunkach, np. 
metodę zachowania ciepła; 

 w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, warstwy murów narażone na 
działanie szkodliwych czynników atmosferycznych powinny być zabezpieczone (np. przez przykrycie 
folią lub papą); przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, 
łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy; 

 przy wykonywaniu prac murowych należy spełnić wszelkie wymogi zasad BHP; 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót murowych badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane 
do wykonania robót oraz przygotowanie podłoża. 

Wszystkie materiały - cegły, bloki, zaprawy muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

6.2.1. Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
murowych. zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
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 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem występowania ubytków, czystości  
i zawilgocenia; 

 sprawdzenie równości podłoża; 

6.2.2 Badanie materiałów  

a) materiały ceramiczne  

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy materiału z  wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
 próbę doraźną przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu, liczby szczerb i pęknięć, 

uszkodzenia naroży, odporności na uderzenia 

W przypadku niemożności określenia jakości materiału przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu); 

b) Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowi 
wpisane do dziennika budowy. 

6.3 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót murowych z dokumentacją 
projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych 
robót, rodzaju i grubości zaprawy oraz innych robót „zanikających”. W przypadku kontroli ścian licowych należy 
również zwrócić uwagę na estetykę wykonania. 

6.4 Badania w czasie odbioru robót 

 Badania w czasie odbioru robót murowych przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych prac murowych, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
projektowej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości przygotowania podłoży, 
 jakości (wyglądu) powierzchni i okładzin, 
 dopuszczalnych odchyłek wymiarów dla murów wg poniższej tabeli 

Lp Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

mury spoinowane mury nie spoinowane 

1. Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

3 

10 

 

6 

20 



30 
 

2.  Odchylenia od pionu 

- na wysokości 1m 

- na wys. kondygnacji 

- na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

1 

10 

 

2 

30 

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

1 

5 

 

2 

20 

5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach: 

-do 100cm szerokość 

wysokość 

-ponad 100cm szerokość 

wysokość 

 

 

+3,-3 

+10,-10 

+5,-5 

+10,-10 

 

 

+3,-3 

+10,-10 

+5,-5 

+10,-10 

 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac murowych  

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia cegieł i bloczków; ułożenie oraz barwę materiałów należy 
sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego; 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit miedzy łatą a badaną powierzchnią 
należy mierzyć z dokładnością do 1mm; 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm; 

 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5mm; 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.7.  
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Jednostką obmiarową robót jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Przy robotach murowych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed 
rozpoczęciem robót murowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo i 
zezwolić na przystąpienie do robót murowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 

8.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości  
i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań  
i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna ( projekty wykonawcze, projekty wnętrz, dokumentacja powykonawcza), 
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 szczegółowe specyfikacje techniczne, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, 

certyfikaty, deklaracje zgodności), 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku; 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty murowe powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Odbiory przewodów kominowych powinny być dokonywane dwukrotnie: raz-po zakończeniu stanu surowego 
zamkniętego, drugi raz- przed odbiorem końcowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzić mistrz 
kominiarski w obecności kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Sposób przeprowadzenia 
badań powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w normie. Z każdego odbioru powinien być sporządzony 
protokół. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe, należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonaną ścianę, lub jej fragment i 
przedstawić ją ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości muru 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych (nie dotyczy to ścian z silikatów w 
pomieszczeniach dydaktyczno-naukowych); 

W przypadku uznania przez komisję wszystkich lub części przewodów wentylacyjnych za niezgodne  
z niniejszymi warunkami i obowiązującymi przepisami, przewody te powinny być poprawione i zgłoszone 
ponownie do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym  
a wykonawcą. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu ścian, murów i kanałów wentylacyjnych po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ścian i murów z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt.8.3. 
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady  
w wykonanych ścianach i murach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie podłoża, 
- przygotowanie odpowiednich zapraw, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 
- ustawienie i rozebranie rusztowań do wys. 4m, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

 PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 
 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
 PN-B-O3002/Azl:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. (Zmiana Azl) 
 PN-B-03002/Apl:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. (poprawka)  
 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
 PN-EN 845-1: 2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów.  

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 

 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
 PN-B-19307:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Pustaki 

(Zmiana Az1). 
 PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania 

10.2. Inne opracowania 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 2, wydanie Arkady -1990 rok. 
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SST 1.2.3 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 

KOD 45261210-9 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

 

Spis treści 

 

1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot SST 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Określenia podstawowe 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne 
4.2. Transport, pakowanie, przechowywanie papy 
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiór częściowy 
8.3. Odbiór końcowy 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Dokumentacja projektowa 
10.2. Normy 
10.3. Inne opracowania 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru pokryć dachowych 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot wymienionych  
w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
pokrycia z papy 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych powinny posiadać odpowiednio: 
- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub z PN, 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
Producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.1.1 Termozgrzewalna papa polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej 
skład papy: 
osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze 250g/m2 zaimpregnowana asfaltem izolacyjnym 
masa powłokowa – mieszanina asfaltu izolacyjnego (nieutlenionego) i kauczuku termoplastycznego SBS 
strona wierzchnia – posypka papowa 
strona spodnia – folia PP lub PE 
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2.1.2 Termozgrzewalna papa podkładowa, polimerowo – asfaltowa na włókninie poliestrowej 
skład papy: 
osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze 250g/m2 zaimpregnowana asfaltem izolacyjnym 
masa powłokowa – mieszanina asfaltu izolacyjnego (nieutlenionego) i kauczuku termoplastycznego SBS 
strona wierzchnia – drobnoziarnisty piasek 
strona spodnia – folia PP lub PE 

właściwości techniczne: 

 punkt mięknienia masy powłokowej – min.120°C 
 zawartość składników rozpuszczalnych w chloroformie – min.4000g/m2 
 odporność na działanie podwyższonej temperatury w ciągu 2h – min.100°C 
 giętkość przy przeginaniu na klocku średnicy30mm – max -25°C 
 przesiąkliwość – nie przesiąka (0.2MPa/24h) 
 siła zrywająca przy rozciąganiu paska szerokości 5cm – wzdłuż min.800N, w poprzek min 600N 
 wydłużenie względne przy zerwaniu – wzdłuż min 40%, w poprzek min.40% 

Wymagania wg normy PN-80/B-10240, w szczególności: 
- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach 
- powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu 
- przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy 
- dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, 
nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy,  
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie. 

2.1.3 Blacha do obróbek blacharskich (obróbki attyk i kominów) -  stalowa powlekana powłokami 
poliestrowymi gr. 0.55mm 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z instrukcją i sposobem 
montażu określonym przez producenta. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Zakup, transport, przechowywanie i przenoszenie na placu budowy materiałów odbywać się będzie na koszt  
i odpowiedzialność Wykonawcy. Harmonogram terminów dostaw musi być dostosowany do wykonywania 
robót budowlanych, tak by uniknąć opóźnień. Transport i przechowywanie musi zostać zaaprobowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Transport i przechowywanie, sposób dostawy i zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami podczas montażu musi być zgodny z pisemnym zaleceniem Producenta. Wszelkie materiały 
dachowe muszą być dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach z nieuszkodzonymi 
pieczęciami, opatrzonych etykietami z nazwą producenta, firmy, typu, datą produkcji i wskazówkami nt. 
przechowywania i łączenia z innymi komponentami. Materiały płynne muszą być przechowywane  
w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w czystym, suchym, chronionym miejscu w przedziale 
temperatur określonych przez Producenta. Magazynowane materiały płynne należy chronić od bezpośredniego 
nasłonecznienia. Materiały płynne przeterminowane należy odrzucić i pozbyć się ich legalnie, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Podłoża. 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zaś 
podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 
2,0m nie może być większy niż 5mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami 
elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3cm lub złagodzić za 
pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy wykonać odboje o górnej 
krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

Przygotowanie podłoża: 

 należy zapewnić odpowiednią sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniającą przeniesienie 
występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 

 podłoże powinno mieć równą powierzchnię, tak by zapewnić prawidłowy spływ wody i przyczepność 
papy do podłoża, 

 podłoże powinno być odpowiednio zdylatowane,  
 podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane roztworem asfaltowym, 
 podłoże może być wykonane jedynie z płyt wełny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezpośrednie 

krycie papą,  
 podłoże z płyt izolacji termicznej powinno być zabezpieczone przed zawilgoceniem przez niezwłoczne 

ułożenie na nim co najmniej jednej warstwy papy. 

Do wykonania pokryć dachowych z papy można przystąpić: 

 po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 

 po dokonaniu pomiarów połaci dachowej, 
 sprawdzeniu poziomu osadzenia wpustów dachowych, 
 sprawdzeniu wielkości spadków dachów, 
 sprawdzeniu ilości przerw dylatacyjnych,  
 po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład tynkowaniu 

kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które 
będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do 
mocowania obróbek blacharskich itp.,z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych 
powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu,  

 po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywających i sprzętu do 
wykonywania pokryć papowych. 

Montaż: 

 pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C. Temperatury 
stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą przechowywane w 
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem, 

 nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze, 
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 roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych i innego oprzyrządowania, a także od 
wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (kominów itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej 
podkładowej, 

 na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 10% papę układać pasami równoległymi do okapu, 
 przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 

przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 
końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 
rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej 
szerokości zakładu (12-15cm), 

 szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 12 cm w kierunku 
poprzecznym i min. 8cm w kierunku podłużnym; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku 
połaci. 

 zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy 
spodniej przy kryciu dwuwarstwowym tak by nie pokrywały się (zarówno poprzeczne jak i podłużne). 
Zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy lezących na spodzie zakładu pod kątem 45°.  

 operacja zgrzewania papy - rozgrzać palnikiem podłoże oraz spodnią warstwę papy aż do momentu 
zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą 
jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0cm na całej długości zgrzewu. W 
przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając 
wałka dociskowego z silikonową rolką, 

 w pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw wykonana będzie z papy 
na włókninie poliestrowej,  

 w miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie należy 
wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy,  

 pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których 
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem,  

 papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie niższej niż 18°C, 
a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, aby uniknąć 
tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno 
zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być 
smarowane lepikiem zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy,  

 krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy,  
 na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy zastosować papę o 

zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadającą wymaganiom dla papy 
asfaltowej na tkaninie technicznej. 

5.3 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy stalowej 
ocynkowanej i powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz  
w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Obróbek nie 
należy wklejać między warstwy papy pokrycia, lecz układać na jego wierzchu. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy koniecznie zachować dylatacje. Dylatacje konstrukcyjne 
powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki 
sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  

Arkusze obróbki blacharskiej i prefabrykowane akcesoria należy montować do podłoża zgodnie pisemną 
instrukcją Producenta systemu dachowego. 

Należy zapewnić wodoszczelność montowanych szwów arkuszy obróbki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru 
przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywających, 
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywających. 

Kontrola pokryć dachowych: 

- kontrola międzyoperacyjna pokryć dachowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności  
wykonywanych prac z wymaganiami SST; 

- kontrola końcowa wykonania pokryć dachowych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z 
projektem ora z wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-
98/B-10240 pkt.4. (pokrycia z papy) oraz PN-61/B-10245 (pokrycia z blachy); 

- w czasie odbioru robót przeprowadza się badania celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych prac związanych z wykonaniem pokryć dachowych wraz z obróbkami 
blacharskimi i rurami spustowymi, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- jakości i prawidłowości wykonanych robót 

Szczegółowy zakres czynności kontrolnych wg wytycznych dokumentacji technicznej i producentów systemów.  

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową wykonania robót jest: 

o krycie dachu - m2 pokrytej powierzchni,  
o dla robót - Obróbki blacharskie, profile brzegowe, rynny, rury spustowe – mb wykonanych rur 

spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

• badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
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• sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a 
łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

• Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża (deskowania), 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe 
pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub   
   fragmentów pokrycia, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich  
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a tak e wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości  
i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Odbiór robót powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do wykonania odbioru powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna (projektowa i powykonawcza),  
 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
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 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych jeśli zostaną zlecone przez 
Wykonawcę, 

 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 
utrzymania pokrycia. 

Odbiór końcowy pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich  
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiaryi badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

 poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć 

cenę pokrycia,  
 w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających 

SST) 
i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

Zakończenie odbioru pokrycia papą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:  

 ocenę wyników badań,  
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona  
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykonanego pokrycia po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych ewentualnie w tym okresie robót poprawkowych związanych  
z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu ewentualnej kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje: 

 wartość użytych wyrobów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
i transportu na teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 przygotowanie stanowiska roboczego,  
 dostarczenie materiałów i sprzętu,  
 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
 oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,  



42 
 

 pokrycie dachu papą na osnowie (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),  
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
 likwidacja stanowiska roboczego. 
 zamontowanie i umocowanie obróbek blacharskich w podłożu, zalutowanie połączeń,  
 zmontowanie, umocowanie rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,  
 uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.  

10.2. Normy 

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  

 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 

 PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla 
budownictwa. 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze. 

10.3. Inne opracowania 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 Grudnia 1994 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, 
poz.46)  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 Kwietnia 1996 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 45/96, poz. 200)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 Września 1997 r. zmieniające 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 132/97, poz. 878) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w inwestycji opisanej w ST. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w w/w obiekcie 
budowlanym. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w w/w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 1. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

2.1.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.1.2  Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.3 Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu. 

2.1.4 Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, 
określoną wg metody badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.5. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany  
w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2 Materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych. 

Dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym do wykonywania lekkich powłok 
hydroizolacyjnych. odporna na działanie czynników atmosferycznych, wodę słabe kwasy i zasady, na działanie 
substancji agresywnych zawartych w ziemi. 
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Skład: asfalt, kauczuk syntetyczny, modyfikatory, dodatki  
Kolor: brunatna masa, po wyschnięciu tworzy czarną powłokę 
Konsystencja: lekka tiksotropowa pasta  
Zawartość wody, nie więcej niż 60%  
Zdolność rozcieńczania masy wodą, nie mniej niż 200%  
Giętkość powłoki przy przeginaniu na walcu o średnicy 30mm, w temp. -100C brak rys i pęknięć  
Przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000mm w czasie 48 h brak przesiąkania  
Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania od +5O C do +30O C  
Minimalna grubość warstwy po wyschnięciu 1 mm  
Czas tworzenia powłoki ≤ 6 h Czas schnięcia 1 warstwy do 6 h 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty wykonane zostaną ręcznie lub przy użyciu sprzętu wskazanego przez Producenta materiałów 
izolacyjnych. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.1. Wymagania ogólne. 

Zakup, transport, przechowywanie i przenoszenie na placu budowy materiałów odbywać się będzie na koszt  
i odpowiedzialność Wykonawcy. Harmonogram terminów dostaw musi być dostosowany do wykonywania 
robót budowlanych, tak by uniknąć opóźnień. Transport i przechowywanie musi zostać zaaprobowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Transport i przechowywanie, sposób dostawy i zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami podczas montażu musi być zgodny z pisemnym zaleceniem Producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Izolacja z masy asfaltowej 

Stosować na zimno. Przed rozpoczęciem aplikacji produkt powinien być kondycjonowany w temp. pokojowej 
Dokładanie wymieszać używając mieszadła wolnoobrotowego. Masę nakładać przy użyciu szczotki dekarskiej 
lub pędzla. Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzedniej, prostopadle do kierunku nakładania 
poprzedniej warstwy. Hydroizolacje podziemnych części budowli i podposadzkowe – po należytym wyschnięciu 
zagruntowanej powierzchni nakładać masę przynajmniej w dwóch warstwach pamiętając o zbrojeniu 
wszystkich kątów pasami z tkaniny technicznej. Odczekać kilka dni, aby z całej grubości powłoki odparowała 
wilgoć. Podziemne części budowli ostrożnie obsypać ziemią, uważając aby nie uszkodzić warstwy izolacji. 
Gruntowanie: należy rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1 lub 1:2 i dokładnie wymieszać. Aplikować za pomocą 
pędzla lub szczotki dekarskiej na przygotowaną powierzchnię. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.1. Materiały izolacyjne. 
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o wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie  
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem, 

o materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
Producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

o odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy.  
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez Producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej, 

o nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm, 

o nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót izolacyjnych jest m2 powierzchni zaizolowanej.  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.1. Odbiór izolacji przeciwwilgociowej 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Przy robotach izolacyjnych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany 
przed rozpoczęciem robót izolacyjnych. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo  
i zezwolić na przystąpienie do robót izolacyjnych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać  
w dzienniku budowy lub protokole podpisanymprzez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru)  
i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.1.2. Odbiór częściowy. 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 

8.1.3. Odbiór końcowy.  

Odbiór robót powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości  
i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Podstawę do wykonania odbioru powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna,  
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych jeśli zostaną zlecone przez 

Wykonawcę.  

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty izolacyjne powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, a dostarczone 
przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz 
ocena wykonywanych ewentualnie w tym okresie robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu ewentualnej kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje: 
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 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 przygotowanie podłoża, 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość użytych wyrobów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
 likwidację stanowiska roboczego, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.  

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

1. Pn-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
2. PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
3. PN-B-27617:1997 – Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
4. PN-74/B-24622 – Roztwór asfaltowy do gruntowania 
5. PN-74/B-30175 – Kit asfaltowy uszczelniający 
6. PN-90/B-04615 – Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
7. PN-EN 12594:2004 – Asfalty i produkty asfaltowe. Przygotowanie próbek do badań 
8. PN-EN 12597:2003 - Asfalty i produkty asfaltowe. Terminologia  

10.3. Dokumenty związane 

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 Grudnia 1994 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, poz.46)  

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 Kwietnia 1996 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 45/96, poz. 200)  

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 Września 1997 r. zmieniające 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 132/97, poz. 878) . 
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WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 
robót izolacyjnych termicznych (w tym ETICS) i akustycznych inwestycji opisanej w ST. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji cieplnych (w tym ETICS) i akustycznych w obiekcie 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi  
w specyfikacji ST "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1 wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji ST 
"Wymagania ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania izolacji termicznych i akustycznych 
powinny posiadać: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót związanych z układaniem izolacji akustycznej i termicznej. 

2.2 Rodzaje materiałów: 

2.2.1 Płyty warstwowe ścienne gr. 20cm z rdzeniem z wełny mineralnej (U≤0.20 W/m2K), łączone w układzie 
poziomym do słupów żelbetowych i ścian murowanych, z systemowymi okapnikami, listwami narożnikowymi, 
łącznikami i uszczelkami 
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2.2.2 Płyty z wełny mineralnej fasadowej (λ≤0.036 W/mK) jako ocieplenie stropu od spodu i górnej części 
słupów metodą ETICS oraz ocieplenie attyk, komina, dylatacji 

2.2.3 Płyty ze styropianu akustycznego w stropach międzykondygnacyjnych – płyty ze styropianu akustycznego  
z maksymalnym poziomem sztywności dynamicznej SD 15 

2.2.4 Płyty z wełny mineralnej dachowej (twardej) układane wielowarstwowo, mocowane metodą klejenia,       
z górną warstwą z płyt spadkowych (λ≤0.036 W/mK) 

2.2.5 Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np.dyspersja akrylowa , wodny roztwór szkła wodnego) 
stosowany , zależnie od rodzaju i stanu podłoża , do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej 
lub na powierzchni warstwy zbrojonej , przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

2.2.6 Zaprawa (masa) klejąca-gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał ( na bazie cementu 
modyfikowany polimerami , polimerowy/akrylowy mieszany z cementem , zbrojony włóknem szklanym)  
do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża , zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian , wełna 
mineralna).Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa 
klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek 
pomiarowy):10±1cm. 

2.2.7.Łączniki mechaniczne: 
 
2.2.7.1 Informacje ogólne 
Rodzaj łączników zależy od rodzaju podłoża, w którym mają być osadzane oraz od zastosowanego materiału 
termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest stosowanie łączników z trzpieniem 
tworzywowym lub stalowym a w przypadku wełny mineralnej – wyłącznie z trzpieniem stalowym.  
Łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 
 
2.2.7.2 Wymagana długość łączników 
Długość łączników zależy od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Wymagana długość 
łączników mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie następujących składników: 
- minimalna głębokość osadzenia dla danego typu materiału ściany 
- łączna grubość starych warstw (np. stary tynk) – nie dotyczy 
- grubość warstwy kleju 
- grubość materiału termoizolacyjnego 
Minimalna głębokość osadzenia - zgodnie z wytycznymi systemodawcy i projektem budowlanym. 

2.2.7.3 Wymagana ilość i rozkład łączników 
Wielkości te zależne są  m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której znajduje się budynek oraz od wysokości  
i miejsca wbudowania łącznika. Ilość łączników niw może być mniejsza niż 4 szt./m2. powierzchni elewacji. Przy 
narożnikach budynku w tzw. ,,strefie narożnej” wymagane jest zwiększenie ilości łączników o 20-50%.  
W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległość między skrajnymi 
łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić co najmniej 10cm. Ilość i rozkład łączników – zgodnie  
z wytycznymi systemodawcy i projektem budowlanym. 

2.2.7.4 Montaż łączników mechanicznych 
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworów w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po 
czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników 
wkręcanych) lub wbity (w przypadku łączników wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez łącznik 
struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w 
wyjątkowych przypadkach może wystawać maksymalnie 1 mm ponad płaszczyznę płyty). Zaleca się uzycie tzw 
,,termodybli” – łączników zapobiegających powstawaniu na gotowej elewacji efektu ,,biedronki” poprzez 
zastosowanie korka styropianowego – o ile producent producent systemu docieplenia dopuszcza takie 
rozwiązanie i jest ono zgodne z dokumentami odniesienia dla danego systemu. 
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2.2.8.Zaprawa zbrojąca- oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 
zawierająca wypełniacze ( także włókna) masa , nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych , w której 
zatapiana jest siatka zbrojąca . W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 

2.2.9.Siatka zbrojąca-siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie o gramaturze min. 
145g/m2 , wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

2.2.10 .Zaprawy (masy) tynkarskie 

-masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej , gotowe materiały do wykonywania tynków  
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi . Grubości i faktury 
powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych. 

2.2.11 Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

-profile cokołowe (startowe)-elementy stalowe lub aluminiowe , służące  do systemowego ukształtowania 
dolnej krawędzi powierzchni BSO , mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych 

-narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego ( siatki) , PCW , blachy  stalowej i aluminiowej                       
( z ramionami a siatki ) , służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków , ościeży 
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

-listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO z innymi 
materiałami ( np. ościeżnicami) 

-taśmy uszczelniające -rozprężne taśmy z elastycznej , bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania 
szczelin dylatacyjnych , połączeń BSO z ościeżnicami , obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi 

-siatka pancerna- siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 500g/m2) do wykonania 
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu  mechanicznym (np. do 
wysokości 2m ponad poziomem terenu) 

-podokienniki – systemowe elementy , wykonane z blachy lakierowanej , powlekanej (stalowej , aluminiowej ) , 
dostosowane do montażu z BSO 

3.SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonywania ETICS 

3.2.1.Do prowadzenia robót na wysokości -wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego , 
stosowanych do robót elewacyjnych 

3.2.2.Do przygotowania mas i zapraw -mieszarki mechaniczne  (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas 
, zapraw i klejów budowlanych 

3.2.3.Do transportu i przechowywania materiałów -opakowania fabryczne , duże pojemniki (silosy, opakowania 
typu „big-bag”)do materiałów suchych  i konsystencji past 
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3.2.4.Do nakładania mas i zapraw -tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace , kielnie , 
szpachelki , łaty) oraz do podawania  i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające , agregaty , 
pistolety natryskowe) także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały 

3.2.5.Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki ręczne , piły ręczne  
i elektryczne , frezarki do kształtowania krawędzi    i powierzchni płyt (boniowanie) 

3.2.6.Do mocowania płyt -wiertarki zwykłe i udarowe , osprzęt (nasadki)do kształtowania otworów (zgłębianie 
talerzyków i krążków termoizolacyjnych) 

3.2.7.Do kształtowania powierzchni tynków -pace stalowe , z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 
powierzchni 

3.2.8.Pozostały sprzęt -przyrządy  miernicze , poziomice, łaty ,niwelatory , sznury traserskie itp. 

3.3 Sprzęt do montażu płyt warstwowych 

Należy użyć sprzętu zalecanego przez producenta płyt. Do cięcia płyt należy stosować pilarki drobno-zębne lub 
nożyce do blach. Stanowczo odradza się stosowania przecinarek ściernicowych, szlifierek kątowych lub innych 
urządzeń, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia wyrobu. Należy pamiętać, iż po przeprowadzonym 
montażu zaleca się oczyścić powierzchnię płyty z pyłu pianki i opiłek stalowych. Zanieczyszczenia te mogłyby 
bowiem doprowadzić do powstania korozji owłoki. Ponadto zaleca się usunięcie folii ochronnej z płyt 
warstwowych przed upływem 14 dni od daty dostarczenia wyrobu. 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST "Wymagania ogólne" pkt 4. Sposób 
transportu i składowania powinien byc zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

4.2 Płyty z wełny mineralnej 

Transport: 

 wyroby z wełny mineralnej należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji leżącej, 
układając je na całej powierzchni i wysokości środka transportowego; pojemność ładunkowa powinna 
być maksymalnie wykorzystana; 

 skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, ostrych krawędzi, załamań 
powodujących zniszczenie wyrobu, 

 wyroby należy zabezpieczyć przed przesuwaniem,  
 w czasie rozładunku nie należy wciskać, ugniatać bądź upychać wyrobów;  

Składowanie: 

 wyroby z wełny mineralnej należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi, w pozycji leżącej, na równym podłożu, w warstwach najwyżej do 2m; 

 do wyrobów składowanych powyżej 2m należy używać specjalnych podestów lub palet z nadstawkami; 
 z miejsca składowania do miejsca montażu należy wyroby przenosić w pakietach; chwytając za spód 

paczki całą dłonią, 
 przy transporcie pionowym należy używać wyciągu koszowego lub palet i dźwigu z zawiesiem 

belkowym; 
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4.3 Płyty warstwowe 

Długość skrzyni ładunkowej lub naczepy powinna zapewnić podparcie stosu płyt na całej długości w celu 
optymalnego wykorzystania powierzchni ładunkowej, aby ułożyć dwa stosy płyt obok siebie, płyty warstwowe 
w czasie transportu musza być zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym naciąg tych pasów nie może 
powodować odkształcenia płyt Rozładunek płyt warstwowych może odbywać się: ręcznie, za pomocą jednego 
lub dwóch wózków widłowych, za pomocą dźwigu. W każdym przypadku należy zwracać uwagę na to aby nie 
uszkodzić płyt. Podłoże, na którym maja być ustawione stosy płyt warstwowych musi być równe i utwardzone. 
Płyty należy układać na podkładkach np. z krawędziaków drewnianych lub ze styropianu o wysokości nie 
mniejszej niż 250 mm, zachowując różnice wysokości podkładów tak, aby tworzyły spadek wzdłuż bocznej 
krawędzi płyty. Uzyskane w ten sposób pochylenie płyt umożliwia odpływ wody z opadów atmosferycznych. 
Rozstaw podkładów nie może być większy niż 1500 mm, natomiast poszczególne płyty należy układać na stos 
tylko wtedy, gdy pomiędzy płyty zostaną włożone przekładki ze styropianu w rozstawie nie większym niż 1500 
mm. Składowanie płyt przez dłuższy czas na otwartej przestrzeni wymaga dokładnego zabezpieczenia np. przed 
opadami atmosferycznymi lub silnym wiatrem 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2 Metoda ETICS 

5.2.1 Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

-wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak  i  prac  
renowacyjnych. Projekt  powinien  przewidzieć  zamocowanie  elementów elewacyjnych w sposób nie 
powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 

-przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu 
budowy, 

-wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy  i ubytki, 

-wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu (ewentualnie 
wymiany)  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej, przejść iprzyłączy instalacyjnych na powierzchniach 
przeznaczonych do wykonania BSO,wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede 
wszystkimtynki wewnętrzne i jastrychy, 

-wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.2.2 Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, 
twardości, nasiąkliwości i równości.  Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się 
powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena 
zwartości  i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. Próba zwilżania - ocena 
chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 

Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku 
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, 
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żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach 
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy 
odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie). Ilość  
i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej 
powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących - 
zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących 
wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „puli off, przy zastosowaniu urządzenia badawczego 
(testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału 
izolacyjnego. 

5.2.3  Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

a) oczyścić   podłoże   z   kurzu   i   pyłu,   usunąć  zanieczyszczenia,   pozostałości   środków antyadhezyjnych  
(olejów  szalunkowych),  mleczko  cementowe,  wykwity,  luźne  cząstki materiału podłoża, 

b) usunąć   nierówności   i   ubytki   podłoża  (skucie,   zeszlifowanie,   wypełnienie  zaprawą wyrównawczą), 

-usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw 
malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa 
(różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do   rodzaju   i   wielkości   powierzchni   podłoża,   
powstałe   ubytki   wypełnić   zaprawą wyrównawcza, 

wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

-wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.2.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, 
wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających 
przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy 
zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności 
powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu 
docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

5.2.5 Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na 
całą jego powierzchnię. 

5.2.6 Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi   i zamocować wzdłuż niej 
listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także 
profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą 
sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji 
termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda 



15 
 

pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy 
zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi 
płyty zaprawą. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 
wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie 
płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą.   
Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej 
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny  po zakończeniu klejenia, 
należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami 
rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich 
rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić  
w nich kołki rozporowe,   a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

5.2.7 Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.2.8 Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po 
upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) 
nanieść masę tynku cienkowarstwowego  

i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową 
oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). 

Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 
Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań projektu, systemu, 
warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych  
i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 

5.3 Izolacja akustyczna ze styropianu w warstwach podłogowych 

5.3.1. Warunki przystąpienia do robót 

 podłoże (strop) pod płyty musi być czyste, równe i suche; jeżeli nierówności przekraczają 9 mm 
(pomiar łatą 2 metrową), należy je wyrównać za pomocą zaprawy cementowej lub masy 
samopoziomującej; 

5.3.2. Układanie płyt styropianowych 

 najpierw należy umieścić wzdłuż ścian pomieszczenia pionowych pasków izolacyjnych ze styropianu 
(lub pianki PE) gr.2cm; jeżeli nie mają one własnej warstwy klejącej, to ich ułożenie w pionie 
zapewniają dosunięte do nich płyty izolacji styropianowej; należy je układać nie tylko przy ścianach 
otaczających strop, ale również przy ościeżnicach drzwi, rurach przebijających strop itp. 

 płyty układa się tak, aby ściśle do siebie przylegały, a ich złącza tworzyły system mijankowy; 
 warstwa izolacji akustycznej powinna przylegać do podłoża na całej powierzchni; szczególnie starannie 

należy izolować rury, które umieszczone są na stropie i przerywają ciągłość izolacji; należy zastosować 
dodatkową warstwę wyrównawczą z płyt styropianowych odm. EPS 100, a powstała wokół rury pustą 
przestrzeń wypełnić szczelnie samozagęszczającą się obsypką; szerokość szczeliny wypełnianej obsypką 
nie powinna przekraczać 100mm; w przeciwnym razie należy szerokie przerwy zapełnić lekką zaprawą 
o odpowiedniej wytrzymałości; 

 na płytach rozkładana jest warstwa folii izolacyjnej; poszczególne wstęgi warstwy muszą mieć zakład 
80mm; folia musi być też w tym samym celu pod kątem ostrym wywinięta wysoko na ściany; pionowe 
paski izolacji i warstwa rozdzielcza muszą wystawać wyraźnie ponad warstwy podłogowe, aby mieć 
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pewność, że nie dojdzie do zetknięcia wylewki ze ścianą; wystające części można obciąć dopiero po 
wykonaniu wszystkich warstw podłogi;  

5.3.3 Montaż płyt dachowych z wełny mineralnej 

Płyty powinny być układane mijankowo w każdej warstwie. Płyty w trakcie przenoszenia powinny być trzymane 
za dłuższe krawędzie. W miarę możliwości należy tak zaplanować prace, aby zminimalizować ilość 
wprowadzanych na dach obciążeń w ich trakcie, jak również w jego późniejszej eksploatacji. 

Kolejność wykonania robót: 

 gruntowanie podłoża (grunt akrylowy) 
 przyklejenie paroizolacji 
 przyklejenie pierwszej warstwy termoizolacji z zachowaniem przesunięcia nie mniej niż 100 mm 
 przyklejenie drugiej warstwy termoizolacji z zachowaniem przesunięcia nie mniej niż 100 mm 
 przygrzanie papy podkładowej 
 przygrzanie papy nawierzchniowej 

5.3.4 Montaż płyt warstwowych 

Do montażu płyt i blach należy używać systemowych i zalecanych przez producenta blach łączników i 
przekładek. Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w trakcie przemieszczenia i montażu należy zamalować 
farba zaprawową. Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej, można wykonywać o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od +5oC i przy prędkości wiatru poniżej 10m/s. Po przeprowadzonym montażu 
należy oczyścić powierzchnię płyty z pyłu pianki i opiłków stalowych, ponieważ zanieczyszczenia te mogłyby 
doprowadzić do powstania korozji powłoki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji ST "Wymagania ogólne" pkt6. 

6.2 Kontrola jakości robót dociepleniowych w systemie ETICS 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z układaniem izolacji badaniom powinny podlegać materiały, które 
będą wykorzystane do wykonania robót oraz przygotowanie podłoża. 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podłoża 

Należy sprawdzić: 

 spadki, równość, czystość i suchość podłoża; 
 nierówności podłoża pod warstwę izolacji akustycznej nie powinny przekraczać 5mm; w przeciwnym 

razie należy podłoże wyrównać przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podłogowych; 
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 badanie stanu podłoża przy BSO należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.2.2 oraz 
5.2.3 niniejszej ST. 

Badania w czasie odbioru 

Jakość i funkcjonalność ETICS zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót 
zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

- kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości, (wykonania warstwy 
gruntującej), równości powierzchni, 

- kontroli jakości  klejenia płyt izolacji termicznej  - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni  
i krawędziach,  szczelności  styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt,  ukształtowania detali  
elewacji  -  dylatacji,  styków i połączeń, 

- kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, położenia 
talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt  (w płaszczyźnie lub do l mm poza nią), 

- kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości 
zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania 
jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w 
warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w 
przypadku systemowego wymagania), 

- kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
malowania - pod względem jednolitości i koloru. 

6.3 Kontrola jakości robót związanych z montażem płyt warstwowych 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

Grubość płyty - 2mm  

Długość płyty - 10mm przy L>3m  

Odchylenie od prostokątności 1mm/1m, max 5mm  

Wygięcie max 10mm  

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: – sprawdzenie zgodności z projektem, użytych materiałów, 
sprawdzenie sposobu montażu i ilości łączników, – sprawdzenie szczelności – stan i wygląd wbudowanych 
elementów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji ST "Wymagania ogólne" pkt7. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  
i sprawdzonych w naturze.  
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Z powierzchni (BSO) potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe   od  l m2, 
doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach 
kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością 
ocieplenia. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji ST "Wymagania ogólne" pkt8. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy wykonywaniu robót izolacyjnych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Ich odbiór musi być 
dokonany przed rozpoczęciem robót związanych z układaniem płyt izolacyjnych.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo  
i zezwolić na przystąpienie do układania izolacji. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny 
podłoże nie może być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy. Wszystkie ustalenia 
związane  
z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 
jakości  
i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badańi pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza), 
 szczegółowe specyfikacje techniczne, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, 

certyfikaty, deklaracje zgodności), 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
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W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty związane z układaniem izolacji powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 
pozytywne, dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe, należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane elementy izolacji i 
przedstawić go ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości montażu 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych; 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji termicznych i akustycznych po użytkowaniu 
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych 
z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.3. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obiżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady  
w wykonanych izolacjach. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 przygotowanie podłoża, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
 obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 
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 wykonanie izolacji termicznych i akustycznych; 
 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
 likwidację stanowiska roboczego; 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej  

Normy 

 PN- EN 13162:200 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie- specyfikacja. 

 PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
 PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania 

 PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych Izolacyjność od dźwięków powietrznych 

 PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych 

 PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych Wymagania 
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SST 1.4.1 ROBOTY TYNKARSKIE 

 

KOD 45410000-4  

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Spis treści 

 

1. WSTĘP  

2. MATERIAŁY  

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT  

5. WYKONANIE ROBÓT  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT  

8. ODBIÓR ROBÓT  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru tynków dla inwestycji opisanej w ST 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w w/w obiekcie 
budowlanym. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

 tynki wewnętrzne gipsowe 
 suche tynki  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt 2 

2.2 Zaprawa tynkarska gipsowa  

Gotowa, gipsowa zaprawa tynkarska przeznaczona do wykonania tynków na ścianach i sufitach musi być 
dostarczona na plac budowy w szczelnych fabrycznych opakowaniach lub luzem i składowana w odpowiednich 
(przeznaczonych do tego celu) silosach. Zaprawa gipsowa musi być odpowiednia do rodzaju układania jej na 
tynkowanych elementach (ręczny lub mechaniczny). 

2.2 Suche tynki 

Okładzina: 
Płyty włóknowo – gipsowe gr. 12.5mm. Rodzaj włókna – celuloza. Gęstość powierzchniowa płyt 11.5-20.7 
kg/m2 Płyty klasyfikuje się jako materiał niezapalny 

Konstrukcja:  
kształtowniki , łączniki i wieszaki metalowe , dostosowane do grubości ścianki wg systemu montażowego i 
wytycznych producenta, 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu, przeznaczonego do wykonywania robót wymienionych  
w specyfikacji. Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów , układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu winna spełniać rolę opakowania stosu . Każdy ze stosów winien być spięty taśmą 
stalową dla usztywnienia , w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety winny być składowane  
w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym, mocnym i płaskim podkładzie. Wysokość składowania – 
do pięciu pakietów o jednakowej długości jeden na drugim. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe  
i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj po 
upływie 4 - 6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

5.3. Przygotowanie podłoża 
 
Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, być trwałe, sztywnei nie zmieniać 
wymiarów. Powinny być równe, aby uniknąć zbytecznego pogrubienia tynku. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, 
należy je wyskrobać na głębokość 10 – 15 mm od lica muru lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą 
przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą.  

5.4 Wykonywanie tynków gipsowych 
 
Przygotowanie produktu: Suchą mieszankę należy zarobić z  wodą w agregacie albo za pomocą mieszadła. 
W razie potrzeby, zależnie od warunków skorygować delikatnie ilość dodawanej wody. 
Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem. 
Tynk nanosić warstwą o grubości min. 8mm i bezpośrednio po narzucie wyrównać łatą "H", a po wstępnym 
związaniu wyrównać po raz drugi łatą trapezową. 
W końcowej fazie wiązania tynk zwilżyć i zatrzeć pacą z gąbką. Po zmatowieniu zatartej powierzchni 
przystąpić do ostatecznego wygładzania pacą stalową. 
W przypadku przewidzianej na danej powierzchni kolejnej warstwy tynku, klejenia płytek lub wykonania 
gładzi itp zależy powierzchnię tynku zszorstnić (np. przedrapać, naciąć w jodełkę) w celu polepszenia 
przyczepności. 
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5.5 Wykonywanie suchej zabudowy 
 
Zamocowanie kształtowników stalowych do stropu i podłogi i słupków z kształtowników profilowanych. 
Mocowanie płyt – odstęp między wkrętami powinien wynosić 20 cm . Przy mocowaniu płyty koryguje się 
położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm 
. U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją 
kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili mocowanych do stropów.  
W przypadku poszycia dwuwarstwowego, płyty montuje się z przesunięciem spoin (przesunięcie spoiny 
pionowej warstwy 1/wewnętrznej płyt względem warstwy2/zewnętrznej ≥ 200 mm). Technikę klejenia spoin 
stosuje się tylko do warstwy wierzchniej; pierwszą warstwę łączy się na styk, także w przypadku konstrukcji, 
którym stawiane są wymagania dotyczące ochrony pożarowej. Przy montowaniu poszycia drugiej warstwy 
zwracać uwagę na konieczność przesunięcia spoin w pierwszej i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykonać w 
technice klejonej. Mocowanie drugiej warstwy za pomocą wkrętów samogwintujących lub klamer w rozstawie 
25 cm 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt 2 
niniejszej specyfikacji. 

6.3 Badania w czasie robót. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki  
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B - 14501 "Zaprawy budowlane zwykłe." 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

6.4 Badania w czasie odbioru robót. 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B - 10100 p.4.3.  
i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
 prawidłowości przygotowania podłoży 
 mrozoodporności tynków zewnętrznych 
 przyczepności tynków do podłoża 
 grubości tynku 
 wyglądu powierzchni tynku 
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
 wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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Powierzchnię tynków oblicza się w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej  
d podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się  
rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian w stanie surowym na 
płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nietynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 
drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2 Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt 6. dały pozytywne wyniki.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny tynk nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku zaliczyć go 

do niższej kategorii 
 w przypadku, kiedy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, należy usunąć tynk i ponownie wykonać 

roboty 

8.3 Odbiór tynków. 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu 
 poziomego nie większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi ( ścianami, belkami, itp. )  

Niedopuszczalne są następujące wady: 
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 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających  
z podłoża, pleśni, itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawianie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

 ocenę wyników badań 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania zamówienia 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7, wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni 
tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 
 przygotowanie zaprawy 
 dostarczenie materiałów i sprzętu 
 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonania robót na wysokości do 4 m 
 przygotowanie podłoża 
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
 osiatkowanie bruzd 
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
 wykonanie tynków 
 reperacja tynków po dziurach i hakach 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
 likwidację stanowiska roboczego 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej 

Normy. 

PN-85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B - 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B - 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN - B - 30020 : 1999 Wapno. 

PN-79/B - 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN - B - 19701; 1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN - ISO - 9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 ) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  
i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
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Inne dokumenty i instrukcje. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
"Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
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1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej, ślusarki 
aluminiowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu montaż stolarki i ślusarki 
okiennej i drzwiowej 

2.MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania 
ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót związanych z montażem stolarki i ślusarki 
powinny posiadać: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do montażu stolarki i ślusarki. 

2.2 Rodzaje materiałów 

 
a)  okna z wielokomorowych profili aluminiowych Uw ≤ 0.9 W/m2 K   
b) doświetlenie korytarza w aluminiowym systemie fasady strukturalnej Uw ≤ 0.9 W/m2 K 
c) drzwi wewnętrzne płytowe; konstrukcja drzwi w postaci ramiaka drewnianego, z poszyciem z płyt HDF, 

laminowanych HPL, z wypełnieniem z płyty wiórowej. Zamki zapadkowo – zasuwkowe 
d) drzwi przeciwpożarowe aluminiowe – przeszklone 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty związane z 
montażem stolarki i ślusarki wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu standardowo używanych do tego typu 
robót, spełniających zasady BHP i posiadających niezbędne atesty. 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. 
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 

W przypadku elementów stolarki zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie lub utratę stateczności. 

Każda partia wyrobów przewidzianych do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu należy przechowywać i transportować  
w odrębnych opakowaniach. 

Skrzydła drzwiowe i ościeżnice pakowane w folię lub karton.  

Transport i składowanie elementów ślusarki aluminiowej wg wytycznych producenta systemu. Profile 
aluminiowe winny być zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami oraz przechowywane w suchym 
pomieszczeniu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 

Przed rozpoczęciem montażu elementów stolarki i ślusarki należy sprawdzić: 

o prawidłowość wykonania ościeży, 
o możliwość mocowania elementów do ścian, 
o jakość dostarczonych elementów do wbudowania; 

5.2 Montaż ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej  

Montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych. 

a) przygotowanie otworu w ścianie budynku 

o otwór w murze, w którym ma być zamontowane okno lub drzwi powinien mieć wymiary 
odpowiednio większe od zewnętrznych wymiarów ościeżnicy okna lub drzwi: otwór powinien 
być szerszy o 2-4cm od szerokości ościeżnicy (po1-2cm z każdej strony) oraz wyższy o 6-8cm 
(1-2cm na górze i 5-6cm na dole) w przypadku okna i 1-2cm (na górze) w przypadku drzwi  
i bram 

o kąty otworu powinny mieć 900, a przekątne nie powinny się różnić o więcej niż 1 cm, 
o wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być możliwie gładkie, bez ubytków; 

dolna powierzchnia otworu powinna być jednolita, równa, zbudowana z warstwy materiału, 
na którym stabilnie można oprzeć okno; 

b) ustawienie ościeżnicy w murze i montaż: 

o okno należy ustawić na progu podokiennym 
o okna i drzwi powinny być wypoziomowane a szczelina między konstrukcją aluminiową  

a murem z obydwu stron powinna być jednakowa; 
o okna i drzwi powinny być mocowane za pomocą stalowych kotew lub kołków i wkrętów ze 

stali nierdzewnej lub ocynkowanej; zamocowanie musi wykazywać kompensację dylatacji 
termicznej konstrukcji aluminiowej; 
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o po każdej stronie konstrukcji należy stosować co najmniej 2 punkty mocowania; w przypadku 
bram po 4, głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka 
rozporowego; punkty powinny być rozmieszczone zgodnie z dokumentacją projektową lub 
wytycznymi producenta systemu; 

c) regulacja okuć obwiedniowych (ślusarka okienna) 

o regulacji okuć należy dokonać po zamontowaniu skrzydeł w ościeżnicy; 

5.3 Montaż stolarki drzwiowej 

o montaż ościeżnicy należy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i ścian; 

o przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia; 
powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin;  

o w przypadku montażu ościeżnic w ścianach z cegły silikatowej należy zabezpieczyć fragmenty 
ścian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folią malarską; 

o ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę; przed 
wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec 
zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej podczas uszczelniania; 

o słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały 
pozycję równoległą; 

o za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo; 
wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni; 

o ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po 
bokach; następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy, ustawienie 
ościeżnicy;  

o ościeżnicę mocuje się do muru wkrętami; na każdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden 
u podstawy (około 20cm nad podłogą) i jeden w takiej samej odległości od górnej belki; 
głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka 
rozporowego; na obrzeżu wejścia każdego otworu trzeba wykonać fazę wiertłemo średnicy 
równiej szerokości kołnierza koła; 

o wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia 
ościeżnicy; 

o ościeżnicę uszczelnić pianką montażową; przed wykonaniem tej czynności można dobrze 
zwilżyć wodą powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała; 

o po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciąć ostrym nożem; 

o po 4-5 dniach można zawiesić na zawiasach skrzydło drzwi; należy również wybić wszystkie 
kliny, a zagłębienia po nich wypełnić gipsem lub szpachlówką; 

o element ruchomy (opaskę) wsunąć w wyfrezowany otwór w elemencie głównym po 
nałożeniu na jego pióro kleju lub silikonu w kilku miejscach. 

o zamontować klamki i zamki; 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót związanych z osadzaniem stolarki i ślusarki badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz przygotowanie ościeży. Wszystkie materiały 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać 
certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, 
zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych; 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową i 
SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 
dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót oraz 
robót „zanikających”.  

Należy zwrócić uwagę: 

 by podczas montażu ościeżnica nie była montowana za pomocą pianki montażowej; montowanie w 
ten sposób drzwi może grozić wypadnięciem całych drzwi; jedynym zalecanym sposobem montowania 
ościeżnicy jest zamocowanie jej za pomocą kotew montażowych; 

 na wypoziomowanie ościeżnicy-powinna ona zachowywać kształt prostokątny; 
 na zbyt obfite stosowanie pianki montażowej, co może doprowadzić do rozepchnięcia ościeżnicy; 

ościeżnicę należy rozeprzeć za pomocą trzech równomiernie rozmieszczonych rozpórek z drewnianych 
krawędziaków jeszcze przed wstrzyknięciem pianki; pamiętać należy również o tym, aby odpowiednio 
zabezpieczyć powierzchnię ościeżnicy przed uszkodzeniem podczas zakładania rozpórek. W tym celu 
pod czoło rozpórek należy podłożyć miękkie podkładki, na przykład z grubej tektury; 

W przypadku montażu ościeżnic w ścianach z cegły silikatowej należy dodatkowo zwrócić uwagę na 
zabezpieczenia ścian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.  

6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący jakości montażu stolarki i ślusarki powinien obejmować: 

 zgodność z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
projektowej, 

 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
 sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
 sprawdzenie działania części ruchomych, 
 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacja; 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7. 



14 
 

Jednostką obmiarową dla stolarki budowlanej oraz ślusarki stalowej do stacji trafo jest ilość sztuk wbudowanej 
stolarki w świetle ościeżnic. 

Jednostką obmiarową dla ślusarki aluminiowej jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Przy robotach związanych z montażem stolarki i ślusarki elementem ulegającym zakryciu są ościeża. Odbiór 
ościeży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót montażowych. 

Ościeża powinny być wyrównane oraz starannie oczyszczone z wszelkich drobin. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 

8.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości  
i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza), 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakosci materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, 
certyfikaty, deklaracje zgodności), 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
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- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku; 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty montażowe związane z osadzaniem stolarki drzwiowej i ślusarki aluminiowej powinny być odebrane 
jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne  
i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty montażowe nie powinny być przyjęte. W takim 
przypadku należy wymienić elementy uszkodzone lub poprawić źle osadzone elementy i przedstawić je 
ponownie do odbioru; 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót montażowych z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym  
a Wykonawcą. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki drzwiowej i ślusarki aluminiowej po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej ścian i murów z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.3.Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w zamontowanej stolarce lub ślusarce. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 przygotowanie podłoża, 
 dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki, 
 obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 
 wykonanie robót wymienionych w pkt.1.3., 
 ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń, 
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
 likwidację stanowiska roboczego; 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 

Normy 

 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania. 
 PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
 PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
 PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
 PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiór 
 PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości 

oszklenia 
 PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła „U”. 

Metoda obliczeniowa 
 PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, zwichrowanie  

i siły operacyjne. 
 PN-EN 1294:2002 Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w 

kolejnych jednorodnych klimatach 
 PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność Klasy tolerancji 
 PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji 
 PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności 
 PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 
 PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
 BN-84/6829-04 Szkło budowlane Szyby bezpieczne hartowane płaskie Szyby na skrzydła drzwiowe 
 PN-B-13079:1997 Szkło budowlane 
 PN-B-13083:1997 Szkło budowlane bezpieczne 
 PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
 PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. wymagania i obliczenia 
 PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania 

Inne opracowania 

 Aprobata Techniczna ITB AT-15-4054/99; 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

SST 1.4.3 KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG   
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1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 
podłoży i posadzek w ramach planowanej inwestycji 

1.2 Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robot. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie wszystkich podłoży i posadzek. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem podłoży i posadzek wykonywanych na miejscu. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia  
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie: 

 warstw wyrównawczych pod posadzki  wykonanych z zaprawy cementowej marki 12MPa,  
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno- cementowym, ułożeniem zaprawy, 
zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych 

 paneli podłogowych 
 posadzek z płyt gresowych na zaprawie klejowej 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi  
w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji 
"Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania 
ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót posadzkowych powinny posiadać: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 
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 na opakowaniach powinien znajdowac się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych. 

2.2 Rodzaje materiałów 

2.2.1 jastrych cementowy 
W produkcji zapraw jastrychowych ze spoiwem cementowym dominuje ciągle jeszcze mieszanka składająca się 
z cementu workowanego i luźnych dodatków, która jest przygotowywana na miejscu budowy. Do wykonania 
dużych powierzchni dostępne są także prefabrykowane zaprawy suche i mokre oraz składniki dostarczane w 
silosach dwukomorowych. Jako domieszki stosowane mogą być wszystkie domieszki do jastrychów 
cementowych. W celu ograniczenia zużycia wody i zapewnienia możliwie najmniejszego kurczenia się podkładu, 
zaleca się stosowanie domieszek o względnie dużym uziarnieniu, o możliwie małej zawartości komponentów, 
które mogą zostać łatwo wypłukane przed stężeniem zaprawy. Maks. wielkość uziarnienia domieszki nie 
powinna przekroczyć 8 mm przy grubości jastrychu do 40 mm oraz 16 mm przy grubości jastrychu powyżej 40 
mm. Ponadto zaleca się zachowanie niskiej wartości wskaźnika wodno-cementowego wzgl. możliwie niską 
zawartość kleju cementowego. Nie należy zatem próbować uzyskać wymaganej wytrzymałości jastrychu 
poprzez dodanie dużej dawki cementu. Zaprawy o dużej zawartości kleju cementowego kurczą się silniej i 
dlatego łatwo powstają w nich pęknięcia. Wymaganą wytrzymałość uzyskuje się w pierwszej linii poprzez 
zachowanie niskiej wartości wskaźnika wodno-cementowego i dzięki prawidłowej strukturze uziarnienia 
domieszek. Mieszanie poszczególnych komponentów powinno odbywać się zawsze maszynowo ponieważ skład 
zaprawy określa właściwości gotowego wyrobu. Dlatego przy sporządzaniu mieszanek na miejscu budowy 
należy szczególnie pamiętać o dokładnym dozowaniu wszystkich składników i zachowaniu jednolitej jakości. 
Właściwości techniczne jastrychów ze spoiwem cementowym można poza tym regulować poprzez stosowanie 
dodatków, dzięki którym dostraja się parametry jastrychu do konkretnych wymagań. 
 
2.2.2 materiał gruntujący 
Przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych 
podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowokartonowych, tynków 
gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, 
bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapiennopiaskowych. 
Emulsja jest doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy 
kamiennych, tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet , itp. nadaje się także do 
gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przedprzyklejeniem okładzin 
ceramicznych. Może służyć również do wykonania powierzchniowej warstwyochronnej na wylewkach 
- poprawia odporność wylewki na pylenie i ułatwia jej czyszczenie. Podłoża gipsowe przed malowaniem farbami 
wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby lub używając rozcieńczonej 
farby. Emulsji można używać na suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
 
2.2.3 preparat proszkowy do powierzchniowego utwardzania posadzek betonowych na bazie kruszyw 
kwarcowych i korundowych  (DST) 
 
2.2.4 płytki gresowe, szkliwione, min. w klasie 4 odporności na ścieranie, z gresowym cokołem (na klatce 
schodowej stopnice ryflowane) 
 
2.2.5 panele podłogowe w klasie ścieralności AC6 z systemowymi listwami przypodłogowymi 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty związane  
z wykonaniem posadzek należy wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP  



20 
 

i posiadających niezbędne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. Materiały i elementy 
należy przewozić krytymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem lub utratą stateczności. W przypadku płytek ceramicznych i gresowych podłogę należy wyłożyć 
materiałem wyściółkowym gr. ok.5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu 
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się. Płytki należy składować w 
pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8m. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

 do wykonania posadzki można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych 
instalacyjnych, wykończeniowych oraz po wyschnięciu podkładu; 

 wilgotność podkładu powinna być sprawdzona przed przystąpieniem do klejenia materiałów 
posadzkowych z drewna i tworzyw sztucznych; dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie 
betonowym nie powinna przekraczać 3% (wagowo); w przypadku stwierdzenia wyższej wilgotności 
termin wykonywania posadzki należy przesunąć; 

 temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 
nie powinna być niższa niż 50C; 

 temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z wykładzin zmywalnych, powinna 
wynosić nie mniej niż 150C;  

5.3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 12MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe: 

 podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość  
i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych; 

 wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 
ściskanie –12MPa, na zginanie – 3MPa; 

 podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu  
 i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą; 
 podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku pasem papy; 
 w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji 

budynku oraz oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach; 
 szczeliny przeciwskurczowe należy wykonać dzieląc powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie 

większej niż 36m2, przy dł. boku prostokąta nie przekraczającej 6m;  
 zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie; zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą 

– 5-7cm zanurzenia stożka pomiarowego; 
 ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu 

nie powinna być większa niż 400 kg/m3; 
 zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi  
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 o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia 
z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem; 

 podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie  
z ustalonym spadkiem; w świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny 
przeciwskurczowe przez nacięcie brzeszczotem packi stalowej na gł. 1/3 – 1/2 grubości podkładu; 
rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 6m; 

 w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą; 

5.4 Wykonanie posadzki z paneli podłogowych 
 
Wymagania podstawowe 
Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż + 5 stopni i temperatura ta powinna 
się utrzymywać w ciągu całej doby. Wykonane wykładziny w ciągu pierwszych dwóch dni powinny być 
chronione przed nasłonecznieniem i przewiewem. Panele podłogowe przed montażem powinny być 
składowane w zamkniętych pakietach przez około 1-2 dni w sezonie letnim i około 2-5 dni w sezonie zimowym 
ponieważ muszą dostosować temperaturę i wilgotność do pomieszczeń w których będą zamontowane .Podłoże 
pod panele powinno być równe , gładkie, suche i stabilne. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, 
stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 
 
Wymagania dotyczące montażu 
O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeżeli żaden z boków pomieszczenia nie 
przekracza 8 m, zaleca się układanie podłogi wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, czyli prostopadle 
do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów większych niż 8 m lub 
pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, deski układać zawsze wzdłuż dłuższego boku. 
Jeśli wilgotność podłoża betonowego wynosi 2-3%, aby chronić podłogę przed wpływem pochodzącej z niego 
wilgoci, zaleca się izolację przeciwwilgociową - folię polietylenową grubości 0,2mm. trzeba ją ułożyć, 
zachowując min. 200 mm zakładkę, miejsca łączeń zabezpieczać taśmą klejącą. 
Układanie podłogi rozpocząć od ułożenia podkładu, krawędziami na styk Pierwszy pas układać piórem do 
ściany. Poszczególne deski łączyć na krótszych krawędziach (czołach) przez równoległe wsunięcie 
wyprofilowanych elementów złącza kolejnych składanych desek i do dobijania. Ostatnią deskę przycinamy, 
pamiętając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w którą wkładamy drewniane kliny. Każdy kolejny 
zamontowany rząd dobijamy od strony czoła. Ostatni pas należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. 
Jeśli jest zbyt szeroki, zwężamy poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostałych 
docisnąć tak, aby zlikwidować szczelinę między ułożonymi panelami. Wzdłuż ściany musi zostać zachowana 
szczelina dylatacyjna o szerokości 10-15mm. Po ułożeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę 
przykryć przyściennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy mocować do ściany (nie wolno montować listew 
dekoracyjnych do podłogi), przy pomocy kołków rozporowych i wkrętów lub do uprzednio zamocowanych 
listew montażowych. Bezpośrednio po listwowaniu można korzystać z nowej podłogi. 

5.5 Wykonanie posadzki z płytek gresowych 

 przed przystąpieniem do robót związanych z układaniem płytek należy dokonać sprawdzenia podłoża 
oraz przygotować wszystkie niezbędne materiały, posegregować płytki wg wymiarów, gatunku  
i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek; 

 położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin; szczególnie 
starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek;  

 wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie; 
kompozycja klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta; 

 układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii; 

 kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem ok. 500. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża; wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek; prawidłowo 
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dobrane wielkości zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa 
spod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki; 

 zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
- 50x50mm - 3mm 
- 100x100mm - 4mm 
- 150x150mm - 6mm 
- 200x200mm - 6mm 
- 250x250mm - 8mm 
- 300x300mm -10mm 
- 400x400mm -12mm 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2 lub pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu około 10-15minut; Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża 
oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8mm; 

 po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika; 
nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1cm), ustawić w żądanej pozycji  
i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki; następnie płytki należy dołożyć do sąsiednich, 
docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny; większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym; 

 dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe; 
 zaleca się szerokość spoin przy płytkach: 2-3mm;  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe; 

 w trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe; 
 po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły; dla cokołów wykonywanych z płytek 

identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania;  
 do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24godz. od ułożenia płytek; dokładny 

czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej; 
 spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

wykładziny pacą gumową; zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek; nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką; jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką; 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót posadzkowych badaniom powinny podlegać materiały, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz przygotowania podłoża. 

Wszystkie materiały –wykładziny, płytki ceramiczne i gresowe, muszą spełniać wymagania odpowiednich norm 
lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
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6.2.1 Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
okładzinowych; zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem występowania ubytków, czystości  
i innych parametrów w zależności od rodzaju okładziny; 

 sprawdzenie suchości podłoża; dopuszczalną zawartość wilgoci w podkładzie betonowym nie powinna 
przekraczać 3%; 

 sprawdzenie równości podłoża; 
 w przypadku wykonywania posadzek epoksydowych, cienkopowłokowych podłoże powinno spełniać 

wymagania zawarte w pkt. 5.8.1. 

6.2.2 Badanie materiałów  

Należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb  
i pęknięć, uszkodzeń naroży, odporności na uderzenia;  

 sprawdzenie barwy i odcieni 

6.3 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót posadzkowych z dokumentacją 
projektową i specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych 
robót oraz robót „zanikających”.  

6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych robót posadzkowych, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu); 
 jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 
 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, spoin, styków z innymi materiałami i dylatacji; 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych z wykonaniem posadzek powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia wykładzin; ułożenie oraz barwę materiałów należy sprawdzić 
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego; 

 sprawdzenie przylegania do podłoża; 
 sprawdzenie dopuszczalnych odchyleń powierzchni od płaszczyzny. 
 sprawdzenie dokładności wypełnienia spoin zaprawą do spoinowania; 
 sprawdzenie dopuszczalnych odchyleń spoin od linii prostej; nie powinny one wynosić więcej niż 2mm 

na długości 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki; 
 sprawdzenie dokładności wypełnienia szczelin dylatacyjnych materiałem wskazanym w projekcie; 
 osadzenie listew dylatacyjnych zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta; 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
Inwestora (zamawiającego) i Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej posadzki. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  
i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach posadzkowych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany 
przed rozpoczęciem robót związanych z układaniem posadzek. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami 
dotyczącymi podłóż. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo i zezwolić na przystąpienie do układania posadzek. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 
naprawy podłoża. W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej 
wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).  

8.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy.Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót posadzkowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy i projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza), 
 szczegółowe specyfikacje techniczne, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, 

certyfikaty, deklaracje zgodności), 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty 
związane z wykonaniem posadzek powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 
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pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzki nie powinny być przyjęte. W takim przypadku 
należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane posadzki i przedstawić je ponownie do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót posadzkowych z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
Inwestorem a Wykonawcą. 

8.4 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
posadzkach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 przygotowanie podłoża, 
 przygotowanie odpowiednich zapraw, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
 obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 
 wykonanie posadzek oraz robót związanych z wykonaniem posadzek wymienionych w pkt.1.3; 
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
 likwidacja stanowiska roboczego; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 

Normy 
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 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 PN-EN 197 –1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
 PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje. Klasyfikacja. właściwości i znakowanie. 
 PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje. Klasyfikacja. Właściwości  

i znakowanie. 
 PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B 

ll. 
 PN-EN 176: 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho małej nasiąkliwości wodnej E<3%. 

Grupa B I. 
 PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 

Grupa B II a. 
 PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<1 0%. 

Grupa B II b. 
 PN-EN 121 :1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I. 
 PN-EN 186-1 :1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. 

Cz. 1. 
 PN-EN 186-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. 

Cz. 2. 
 PN-EN 187-1: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. 

Cz. 1. 
 PN-EN 187-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. 

Cz. 2. 
 PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
 PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
 PN-EN ISO 10545-2: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzenie jakości 

powierzchni. 
 PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 

otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
 PN-EN ISO 10545-4: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 

łamiącej. 
 PN-EN ISO 10545-5: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 

pomiaru współczynnika odbicia. 
 PN-EN ISO 10545-6: 1999 Płytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 

płytek nieszkliwionych. 
 PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni 

płytek szkliwionych. 
 PN-EN ISO 10545-8: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
 PN-EN ISO 10545-9: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
 PN-EN ISO 10545-10: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
 PN-EN ISO 10545-11 : 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate 

płytek szkliwionych. 
 PN-EN ISO 10545-12: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
 PN-EN ISO 10545-13: 1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
 PN-EN ISO 10545-14: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
 PN-EN ISO 10545-15: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
 PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
 PN-EN 101 :1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
 PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych  

i zapraw do spoinowania. 
 PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
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 PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 
zapraw na bazie i żywic reaktywnych. 

 PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 
 PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie  

i ściskanie. 

Inne opracowania 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady -1990 rok. 
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SST 2.2 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH 

Kod 45421146-9 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Spis treści 

 

1. WSTĘP  

2. MATERIAŁY  

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT  

5. WYKONANIE ROBÓT  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT  

8. ODBIÓR ROBÓT  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu sufitów podwieszanych 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu montaż sufitów 
podwieszanych rastrowych (ażurowych). 

2.MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania 
ogólne" pkt 2.  

2.2 Rodzaje materiałów 

a) modularny sufit podwieszany z kasetonów z wełny mineralnej 60 x 60 cm gr. 20mm z częściowo ukrytą 
krawędzią (krawędź E) 

b) systemowa konstrukcja nośna typu T24 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. Do wykonania robót 
będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprawny technicznie sprzęt zgodny z wymaganiami 
producenta określonego materiału budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
Elementy do instalacji kołków, kotew pozwalających na montaż zawiesi do elementów konstrukcyjnych 
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów). 
Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego: 
Nożyce do blachy, podesty robocze (w zależności odwysokości podwieszenia) 
Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności odwielkości i stopnia komplikacji) 
poziomice (tradycyjne, laserowe), linki murarskie 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. Przy transporcie 
samochodowym należy uważać, czy powierzchnia ładunkowa jest czysta i prosta ponieważ kartony muszą leżeć 
na całkowicie płaskiej powierzchni. Podczas załadunku i rozładunku kartony nie mogą być stawiane na 
krawędziach, czy na narożnikach. Składowanie płyt może odbywać się tylko w zamkniętych, suchych 
pomieszczeniach przy możliwie stałej temperaturze. Powierzchnia magazynowa musi być sucha, prosta i czysta. 
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Podczas układania należy przestrzegać właściwego kierunku oznaczonego strzałką znajdującą się na tylnej 
stronie płyt. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Profile główne T24 należy zawiesić za pomocą wieszaków noniuszowych. Maksymalny odstęp między 
wieszakami wynosi 1200 mm. Wieszak noniuszowy należy umieścić w odległości maks. 450 mm od ściany oraz 
w odległości maks. 150 mm od wycięcia kompensacyjnego. 
Połączenie pomiędzy wieszakami sufitu a stropem należy wykonać za pomocą mocowań dopuszczonych przez 
nadzór budowlany. Należy przy tym przestrzegać wskazań podanych przez producenta łączników.  
Należy zastosować symetryczne rozmieszczenie systemu montażu w pomieszczeniu. Oznacza to, że 
rozpoczynając montaż od płyty w rozmiarze (a), należy umieścić po przeciwnej stronie pomieszczenia płytę w 
tym samym rozmiarze (a). Nie należy montować płyt przycinanych na wymiar, które są krótsze niż połowa 
długości/ szerokości oryginalnych płyt. 
Ceowniki przyścienne należy montować poziomo (i w jednej linii) na powierzchni pionowej. Maksymalny odstęp 
między dwoma punktami mocowania ceownika przyściennego na powierzchni pionowej wynosi 450 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
• Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją projektową. 
• Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją 

projektową. 
• Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu 
Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 5m. 
Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt. o Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub 
uszkodzeń. o Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji wybudowanych  
w strukturę sufitu podwieszanego. 
 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
 
W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu podwieszanego 
płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogą być stosowane. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady kontroli 1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
7.2 Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania: 
m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/zakupionych płyt 
szt (sztuka) płyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych  
mb (metr bieżący) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nośnej  
szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej: 
•  Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
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•  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 

•  W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
- stan i wygląd sufitów, obudów i sufitów pod względem równości, spoziomowania i sztywności 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 
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SST 1.4.5 ROBOTY MALARSKIE 

 

Kod 45442100-8  

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Spis treści 

 

1. WSTĘP  

2. MATERIAŁY  

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

5. WYKONANIE ROBÓT  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

8. ODBIÓR ROBÓT  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 

 



33 
 

1.WSTĘP 

1.1Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 
robót malarskich dla inwestycji 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu malowanie tynków wewnętrznych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi  
w specyfikacji. "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania 
ogólne" pkt 2.  

Ponadto materiały stosowane do wykonywania prac malarskich powinny posiadać: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
 Oceny i atesty higieniczne, 
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót malarskich. 

2.2 Rodzaje materiałów: 

2.2.1. Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się 
gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na 
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chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5  
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Przy malowaniu farbami 
olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna 
lakiernicza). Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno 
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
 
2.2.2. Farby lateksowe  
Wygląd powłoki – matowa 
Odporność na szorowanie -  Klasa 1 wg PN-EN 13300 
Ilość warstw 1-2  
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2  
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk 
Rozcieńczalnik – woda 
 
2.2.3 Lakier lamperyjny 
Wygląd powłoki – satynowy połysk 
Kolor – bezbarwny 
Ilość warstw 1-2  
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2  
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk 
Rozcieńczalnik – woda 
  
3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty malarskie 
wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i posiadających niezbędne atesty lub 
specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. Impregnat do 
gruntowania należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, 
w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-
2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze 
min.+50C. Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 
kolejowym lub drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5. 2 Warunki przystąpienia do robót malarskich przy użyciu farb emulsyjnych 

Przed przystąpieniem do malowania ścian należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną  
do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość 
powierzchni; następnie należy powierzchnię zagruntować;  

Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków;  

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż 4% (farba 
akrylowa i emulsyjna); 
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Pierwsze malowanie ścian i sufitów wewnątrz budynku można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających 
, a w szczególności: 

 całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych (bez założenia zewnętrznych przykryw 
kontaktów, wyłączników, opraw itp.), z wyjątkiem przyklejenia okładzin, założenia ceramicznych 
urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.); 

 wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe; 
 ułożeniu podłóg drewnianych; 
 dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej; 

Drugie malowanie można wykonać po: 

 wykonaniu tzw. białego montażu; 
 po ułożeniu posadzek; 

Roboty malarskie farbami emulsyjnymi powinny być wykonywane w temp. nie niższej niż +50C  
(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 00C). i nie wyższej niż +220C. 
Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła przy malowaniu farbami 
wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do 180C, 

5.3 Gruntowanie tynków 
 
Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5  
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej 

5.4 Malowanie ścian farbą akrylową i emulsyjną  

Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże, w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. 
Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można nanosić jednokrotnie 
lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i struktury podłoża. Kolejną warstwę można nakładać po 
całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po czasie określonym przez producenta farby), stosując metodę "na 
krzyż" i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Do ostatecznego malowania należy 
zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej.  

Aby uniknąć różnic w odcieniach barwy, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie 
produkcji; 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót malarskich badaniom powinno podlegać przygotowanie podłoża.  

a) Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
malarskich; zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem równości i gładkości, czystości  
i zawilgocenia, podłoże powinno być powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, nie 
wykruszające się , bez widocznych rys i spękań; 

 sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni przez kilkakrotne potarcie dłonią podkładu; 
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 sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 
wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie 
wcześniej niż po trzech sekundach; 

 sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości ok. 0,10m2 farbą 
podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej warstwy powłokowej 
wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki; 

b) Badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Materiały malarskie magazynowane dłużej niż 3 miesiące powinny być ponownie sprawdzone bezpośrednio 
przed użyciem w zakresie wstępnych prób technicznych i stosowane, jeśli są zgodne z wymaganiami normy. 

6.3 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót malarskich z dokumentacją 
projektową i specyfikacją. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych 
robót. 

Wyniki kolejnych badań należy wpisywać do dziennika budowy. 

6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych robót malarskich, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu); 
 jakości (wyglądu) malowanych powierzchni, 
 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży itp. 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

Badanie powłok malarskich przy ich odbiorach należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach dla farb 
emulsyjnych i nie wcześniej niż po 14 dla pozostałych od ich ukończenia. Badania techniczne należy 
przeprowadzić przy temp. otoczenia nie niższej niż +50C i przy wilgotności względnej nie wyższej niż 65%. 

Sprawdzenie robót malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu powłok malarskich polegający na: stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, 
odstających płatków powłoki itp. 

 sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polegający na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca; 

 sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym; przy 
powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym; 

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w przypadku 
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powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych); powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na 
szmatce nie wystąpia ślady farby; 

Dla farb olejnych i syntetycznych:  

 sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 
przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi; 

 sprawdzenie wyschnięcia powłoki, określeniu jej grubości i sprawdzeniu przyczepności do podłoża; 
 powłoka powinna być szczelna i mieć dobra przyczepność do podłoża; 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru  
i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 

8.2 Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże (w przypadku farb 
akrylowych  
i emulsyjnych) posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
lub odpowiednią szpachlówką.  

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Jeśliby chociażby jedno z badań prowadzonych w trakcie wykonywania powłok malarskich na elementach 
stalowych dało wynik negatywny, to należy uznać, że spowoduje to otrzymanie powłok malarskich niezgodnych 
z warunkami technicznymi; w takim przypadku należy dokonać niezbędnych działań , aby uzyskać powłoki o 
właściwej jakości.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 
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8.4 Odbiór końcowy robót malarskich  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót malarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza), 
 szczegółowe specyfikacje techniczne, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, atesty, 

certyfikaty, deklaracje zgodności), 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę; 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik negatywny, należy albo całość odbieranych robót malarskich lub tylko 
zakwestionowana ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja 
przeprowadzająca odbiór powinna ustalić, czy należy : 

- całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usunięcie powłok  
i powtórne prawidłowe ich wykonanie; 

- poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po 
poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań. 

W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób następujący: 

 prześwity spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską, 
 ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnię drobnym materiałem 

ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarską; 
 matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki 

malarskiej; 
 odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – należy oczyścić 

powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnię pod malowanie i 
dokładnie nanieść cienką warstwę powłoki; 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem, 
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym  
a wykonawcą. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona  
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych  
z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt.8.3. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady  
w wykonanych okładzinach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
 przygotowanie podłoża, 
 obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 
 wykonanie powłok malarskich wg pkt. 1.3; 
 ustawienie i rozebranie rusztowań, 
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
 likwidacja stanowiska roboczego; 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru  
i sprawdzonych w naturze. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej 

Normy 

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 
3. PN-62/C-81502 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań 
4. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
5. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 
6. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
7. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
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8. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich Część 2: Klasyfikacja środowisk 

9. PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i 
renowacji 

10. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 

11. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

12. PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich Część 3: Zasady projektowania 

13. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich Część 5: Ochronne systemy malarskie 

10.3. Inne opracowania 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady -
1990 rok. 

2. Karty techniczne farb i emalii opracowane przez Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o. (57-250 
Złoty Stok, Rynek 1, www.ztif-zloty-stok.com.pl); 
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku
projektowanego  łącznika  pomiędzy  budynkami  głównym  Instytutu  Agrofizyki  PAN  a  Centrum   Badawczo-
Innowacyjnym przy ul. Doświadczalnej 4 w Lublinie.

1.2. Zakres zastosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Specyfikacja ma zastosowanie przy wykonywaniu instalacji c.o. w obiekcie. Obejmuje następujące roboty:

 montaż grzejników,

 montaż rurociągów w posadzce oraz pod stropem łącznika i w Centrum Badawczo-Innowacyjnym,

 montaż rozdzielaczy w skrzynce naściennej,

 montaż armatury,

 włączenie instalacji do istniejącego pionu CO1 w budynku CB-I,

 przeniesienie grzejnika i pionu c.o. kolidującego z rozbudową w budynku głównym Instytutu Agrofizyki,

 badania i próby,

 regulacja instalacji,

 odbiór wykonanych robót.

2. PODSTAWOWE określenia

Definicje i określenia zgodnie z PN-90/B-01430 oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL – 05.2003r.

2.1. Nazwy i kody robót budowlanych

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Podstawą rozpoczęcia prac jest projekt wykonawczy instalacji aktualizacji oraz aktualne pozwolenie na budowę
wydane przez właściwy terenowo organ władzy budowlanej.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona
w przedsiębiorstwie  wykonawczym,  w szczególności  pod  kątem możliwości  technicznych  realizacji  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami  BHP,  rodzajem  stosowanych  materiałów  i  rozwiązań  konstrukcyjnych.  Wszelkie
uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa.  Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa,
powinny  być  każdorazowo  potwierdzone  wpisem  inspektora  nadzoru  do  dziennika  budowy,  a  w  przypadku
uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od
zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie mogą powodować obniżenia wartości  funkcjonalnych  i użytkowych
instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu.
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2.3. Przewody

Instalację  wykonać  z  rur  trójwarstwowych  z  wkładką  aluminiową.  Wszystkie  połączenia  rur
zaprasowywane  za  pomocą  zaciskarki.  Połączenia  z  armaturą  gwintowane  za  pomocą  łączników  mosiężnych,
z PPSU lub z brązu wg PN-EN 1254. Połączenia z armaturą śrubunkowe umożliwiające demontaż.

2.4. Armatura

W instalacji c.o. należy stosować następujące typy armatury i osprzętu:

 Do regulacji ilości czynnika grzejnego dopływającego do grzejników zastosowano wkładki termostatyczne
z  nastawą  wstępną  montowane  w  korpusie  grzejnika.  W  celu  umożliwienia  odcięcia  lub  demontażu
grzejnika zastosowano podwójne zawory kulowe pod grzejnikami.

 W celu ochrony przed demontażem lub manipulacją, na głowicach termostatycznych  zamontować obejmy
z zatrzaskiem „zabezpieczenie przed kradzieżą” oraz „sztyfty blokujące” do ograniczania i blokady zakresu
temperatury.

 Stosować armaturę odcinającą gwintowaną na minimalne ciśnienie PN 10.

 Odpowietrzenie  instalacji  według  normy  PN-91/B-02420.  Stosować  ręczne  zawory  odpowietrzające
montowane standardowo na grzejnikach,  automatyczne zawory odpowietrzające  z kulowymi  zaworami
odcinającymi w najwyższych punktach instalacji.

 Odwodnienie przez kurki spustowe lub korki spustowe na grzejnikach.

2.5. Izolacja termiczna

Po pomyślnym zakończeniu prób ciśnieniowych wszystkie przewody instalacji ogrzewczej. Izolacja powinna
odpowiadać wymaganiom PN-B-02421:2000. Grubość izolacji powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie - zmiana Dz.U.2009.56.461 z dnia 2009.07.08.

Do izolacji przewodów instalacji c.o. stosować otuliny z wełny mineralnej  w płaszczu osłonowym z folii
PVC. Alternatywnie w miejscach zakrytych dopuszcza się otuliny z wełny mineralnej w płaszczu osłonowym ze
zbrojonej folii aluminiowej lub izolacja równoważna.

Grubość izolacji 20 mm dla rur średnicy do dn26. Większe średnice rurociągów w instalacji nie występują.

3. MATERIAŁY.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy instalacji muszą być dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

3.2. Grzejniki.

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki  płytowe  kompaktowe zaworowe zasilane od dołu wyposażone
we wkładki zaworowe termostatyczne.

4. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

5. TRANSPORT

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj
oraz  liczba  środków  transportu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  zawartymi  w
dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
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Materiały należy przewozić środkami krytymi, zabezpieczającymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wpływami atmosferycznymi. Opakowania muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się.

6. WYKONANIE ROBÓT.

6.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Montaż instalacji powierzyć wykwalifikowanym instalatorom.

Roboty wewnętrzne należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL – 05.2003r.

6.2. Zasilanie grzejników.

Instalacja c.o. doprowadzona będzie przewodami z istniejącego pionu CO1 w WC damskiej na parterze
budynku CB-I. Rozprowadzenie rurociągów c.o. zostanie wykonane pod stropem pomieszczeń CB-I i łącznika do
projektowanego rozdzielacza.  Podłączenie grzejników indywidualnymi rurociągami prowadzonymi w warstwach
posadzkowych.

6.3. Montaż grzejników

Grzejniki płytowe należy montować na wysokości 12 cm nad posadzką pod oknami w pomieszczeniach
biurowych oraz na ścianie w korytarzu. Grzejniki mocować do ścian budynku za pomocą „zestawu montażowego
uniwersalnego (regulowanego)”.  Podczas montażu zapewnić odległość od wolnego boku grzejnika 15 cm, a od
strony zaworu 25 cm.

Przy ścianach pełnych (malowanych), 15 nad grzejnikiem należy montować parapet, wystający minimum
po 10 cm po obu stronach grzejnika, zapobiegający powstawaniu ciemnych smug na ścianie. Materiał parapetów
podokiennych i ściennych wg proj. architektonicznego.

6.4. Montaż rurociągów

Rurociągi PE/Al/PE będą prowadzone w warstwach posadzkowych do poszczególnych grzejników oraz pod
stropem w obudowie  z  płyt  gips-kartonowych  oraz  nad  stropami  podwieszonymi  w pomieszczeniach  Centrum
Badawczo-Innowacyjnym dla zasilenia z istniejącego pionu c.o.  Dodatkowe przebudowy wymaga jeden pion w
budynku głównym Instytutu Agrofizyki wraz z grzejnikiem w związku z projektowanym wejściem z łącznika do
tego  budynku.  Połączenia  rur  zaciskowe.  Połączenia  z  armaturą  gwintowane.  Przewody poziome prowadzić ze
spadkiem  minimalnym  0,3%  w  kierunku  odwodnień.  Montaż  przewodów,  mocowanie  oraz  przejścia  przez
przegrody wykonywać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt
nr  6  wydanie  COBRTI  INSTAL  –  05.2003r.  Przejścia  rur  przez  przegrody  budowlane  wykonać  w stalowych
tulejach ochronnych. Tuleje powinny wystawać około 50 mm poza obrys ściany. Tuleje należy wypełnić materiałem
trwale plastycznym miękkim, który umożliwi ruchy cieplne przewodów (nie stosować pianki PUR). Średnicę rur
ochronnych dostosować do grubości izolacji termicznej, ponieważ rury muszą być izolowane również przy przejściu
przez przegrody przy zachowaniu minimum 50% grubości izolacji w stosunku do wymagań standardowych.

6.5. Montaż armatury i urządzeń

1. Armaturę należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i
konserwację.

2. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było
skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu.

3. Armaturę zaporową należy ustawić tak, aby kierunek strzałki w korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika
w przewodzie.

4. Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, na którym armatura ma być stosowana, wówczas
długość odcinka przewodu między kielichem armatury, a zwężką, nie może być mniejsza niż zaleca producent.

5.  Nastawy  zaworów  regulacyjnych  wykonać  po  uruchomieniu  instalacji  przed  zamontowaniem  głowic
termostatycznych. 
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6. Rozdzielacze grzejnikowe montować w lakierowanych szafkach podtynkowych lub natynkowych wg rysunku.
Szafki  montować  we  wnękach  ściennych  (konieczne  jest  wykucie  odpowiednich  wnęk  zgodnie  z  wymiarami
szafek).

7. Po płukaniu instalacji należy wykonać nastawę wstępną na zaworach grzejnikowych według rysunku rozwinięcia
instalacji. Jeżeli warunki obliczeniowe nie będą odpowiadać rzeczywistym, w trakcie eksploatacji instalacji należy
dokonać korekt w nastawach wstępnych. Nastawę na głowicy termostatycznej należy wykonać zgodnie z pożądaną
temperaturą w pomieszczeniu.

8. Odpowietrzenie instalacji wykonać według normy PN-91/B-02420. 

9. Średnica armatury odcinającej zgodna ze średnicą rurociągu.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Próby i regulację instalacji przeprowadzić zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI INSTAL).

7.1. Regulacja działania

1. Podczas  dokonywania  odbioru  poprawności  działania  należy  dokonywać  pomiarów  w  następujący
sposób:

• pomiar  temperatury  zewnętrznej  za pomocą termometru  zapewniającego  dokładność  pomiaru  0,5 C, 
termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią i odległości nie
mniejszej niż 2 m od budynku;

• pomiar  parametrów czynnika  grzejnego za pomocą termometrów zapewniających  dokładność pomiaru
0,5 C, 

• pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających
dokładność  pomiaru  0,5 C,  termometry  te  zabezpieczone  przed  wpływem  promieniowania  należy 
umieszczać na wysokości 0,75 m nad podłogą, w środku pomieszczenia, a w większych pomieszczeniach
w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała
2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi – 10 m,

2. Ocena regulacji i kryteria oceny:

1) oceny  efektów  regulacji  montażowej  instalacji  ogrzewczej  należy  dokonać  przy  temperaturze  zewnętrznej
możliwie najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż 0 C,

2) ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji polega na:

• skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku,  w sposób przybliżony,  przez sprawdzenie co
najmniej ręką „na dotyk” a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

• skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniach przy odbiorze poprawności działania
instalacji  w ogrzewanych pomieszczeniach, w przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach
użytkowanych konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowe źródła ciepła,
intensywność wentylacji itp.) na kształtowanie się temperatury powietrza,

3) w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy:

• przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie ustawień regulatora
grzejnikowego,

• określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzania i usunąć te przyczyny.
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7.2. Badania poprawności działania i szczelności na gorąco

 Badanie działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnych wyników badań

zabezpieczenia instalacji elektrycznej i po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej.

 Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w
ciągu co najmniej 3 doby.

8. OBMIAR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  wykonanych  robót  sporządza  się  w  jednostkach  i  zgodnie  z  zasadami  przyjętymi
w kosztorysowaniu.

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

 szt – urządzeń grzejnych i armatury

 m – długości przewodów i izolacji

9. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór  instalacji  przeprowadzić  zgodnie  z  “Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru Instalacji
Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI INSTAL).

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę i warunki płatności ustala Inwestor w warunkach przetargu.

11. WYKAZ PRZEPISÓW

Normy  i  przepisy  według  “Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Instalacji  Ogrzewczych”  zeszyt  6
wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Aktualizacje do w/w przepisów.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem  specyfikacji  jest  instalacja  wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji  w  budynku  łącznika  na
terenie Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja  niniejsza  ma zastosowanie  w przypadku  wykonywania  instalacji  wentylacji  mechanicznej  w
obiektach budownictwa ogólnego.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montażowe instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji łącznie z
regulacją, próbami i odbiorem tych robót, dotyczące:

 montażu wentylatora hybrydowego dachowego, 

 montażu kanałów i kratek wywiewnych w pomieszczeniach,

 montaż nawiewników okiennych higrosterowanych,

 montażu klimatyzatorów wewnętrznych w pokojach biurowych,

 montaż jednostki zewnętrznej typu Multisplit na dachu,

 montaż instalacji freonowej (miedzianej) w otulinie kauczukowej oraz zabezpieczonej blachą na zewnątrz
budynku (nad dachem),

 montaż instalacji odprowadzania skroplin na zewnątrz budynku.

1.4. Nazwy i kody robót budowlanych

Dział 45 Roboty budowlane – kod 45000000-7

Grupa 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych – kod 45300000-0

Klasa 4533 Hydraulika i roboty sanitarne – kod 45330000-9

Kategoria 45331 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza – kod 45331000-6

1.5. Określenia podstawowe

Wentylacja nawiewna – wentylacja doprowadzająca powietrze do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna – wentylacja odprowadzająca powietrze z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno–wywiewnej jest to układ przewodów kanałowych nawiewnych
i wywiewnych wraz z urządzeniami uzdatniającymi powietrze w zakresie filtracji i ogrzania powietrza, elementami
regulującymi i zakończającymi przewody wentylacyjne.

Określenia urządzeń i elementów urządzeń wentylacyjnych typu: czerpnia, filtr, wentylator itp. – wg PN-
68/B-01411 oraz właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty  montażowe  instalacji  wentylacji  mechanicznej  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją
techniczną zatwierdzoną przez Inwestora, obowiązującymi przepisami BHP, „Warunkami technicznymi wykonania
i  odbioru  robót  wentylacyjnych”  –  zeszyt  nr  5  wrzesień  2002  r.  i  zaleceniami  szczegółowymi  producentów
materiałów i urządzeń.

2. MATERIAŁY, URZĄDZENIA I ICH ELEMENTY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom
Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upoważnione przez ministra odpowiedniego dla  budownictwa.
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Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonany  według  wymagań  i  w  sposób  określony
obowiązującymi normami.

2.2. Układ wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Powierzchnie  poszczególnych  elementów  urządzeń  wentylacyjnych  muszą  być  gładkie  bez  załamań  i
wgnieceń.  Materiał  powinien  być  jednorodny,  bez  wżerów  i  wad  walcowniczych.  Połączenia  rozłączne
poszczególnych  elementów urządzenia  powinny być  szczelne,  a  powierzchnie  stykowe  do  siebie  dopasowane.
Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu.

Nawiewniki i wywiewniki powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd.

Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów nie wymagają opakowań i mogą
być składowane w zadaszonych pomieszczeniach z wyjątkiem kratek wentylacyjnych, które wymagają opakowań
kartonowych  i  aparatury  kontrolno  –  pomiarowej,  która  wymaga  opakowania  skrzyniowego  i  składowania  w
pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych.

2.3. Łączniki do klimatyzacji

Stosować tylko fabryczne łączniki miedziane do połączeń kapilarnych. Wymagania dla łączników wg
normy europejskiej  EN 133/80  „Łączniki  z  miedzi  i  stopów miedzi”  cz.  1  –  „Łączniki  z  miedzi  do  połączeń
kapilarnych z rurami miedzianymi.” Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne łączników powinny być czyste, wolne
od  widocznych  produktów  mechanicznych  –  zarysowań,  porów,  jam skurczowych  oraz  widocznych  defektów
szlifowania.

Łączniki pakuje się do pudełek kartonowych lub torebek z folii tworzywowej.  W jednym pudełku winny
być  łączniki  jednorodne  pod  względem  materiału,  typu,  odmiany  i  wielkości.  Pudełka  powinny  mieć  nalepki
zawierające nazwę wytwórcy, nazwę i symbol łącznika, wymiary, ilość sztuk oraz znak kontroli jakości. Łączniki
przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, czystych i wolnych od szkodliwych par i gazów, jak najdłużej w
pudełkach.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących
Polsce  przepisach  np.  o  ruchu  drogowym,  dozorze  technicznym  i  innych  związanych,  jak  również  spełniać
wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu itp

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie   z  zasadami  określonymi
w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki przystąpienia do robót

Dokumentacja  techniczna dostarczona przez inwestora,  przed jej  przekazaniem na budowę powinna być
sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności  pod kątem możliwości  technicznych realizacji
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  BHP,  rodzajem  stosowanych  materiałów  i  rozwiązań  konstrukcyjnych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione
w  terminie  zapewniającym  nieprzerwany  tok  wykonawstwa.  Decyzje  o zmianach,  wprowadzonych  w  czasie
wykonawstwa,  powinny być  każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,  a w
przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu.  Wszelkie zmiany i
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na
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inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej  i winny być uzgodnione z autorem projektu.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnej i użytkowej instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Pomieszczenia,  w których  mają  być  zawieszone kanały  i  kratki  wywiewne  powinny być  otynkowane  i
pobiałkowane po osadzeniu wsporników. Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczonych do osadzania w nich
lub  przeprowadzania  urządzeń  wentylacyjnych  powinny  być  o  50  mm  większe  niż  odpowiednie  wymiary
urządzenia.  Wewnętrzne  powierzchnie  otworów  powinny  być  gładkie  i  otynkowane.  Otwory  w  ścianach
konstrukcyjnych, a przy wymiarach większych również i w ścianach działowych, powinny być tak wykonane, aby
obciążenia ścian nie były przenoszone na przewody i elementy urządzenia.

5.2. Montaż przewodów.

Kanały  wentylacyjne  powinny być  szczelne.  Do uszczelnienia  połączeń  kołnierzowych  należy  stosować
uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyższej od
60°C  należy  stosować  uszczelki  z  gumy  o  podwyższonej  odporności  temperaturowej.  Połączenia  kołnierzowe
kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi, zakładanymi z jednej strony kołnierza.  Śruby nie
powinny  wystawać  poza  nakrętki  więcej  niż  na  wysokość  połowy  nakrętki  śruby.  Skręcenie  śrub  zaleca  się
wykonywać parami po dwie przeciwległe leżące śruby.

Powierzchnia kołnierzy powinna być gładka bez zadziorów i innych defektów. Płaszczyzny styku kołnierzy
powinny być do siebie równoległe. Połączenia bezkołnierzowe przewodów należy uszczelnić na całym obwodzie
uszczelką gumową lub pastą uszczelniającą.

Kanały wentylacyjne  należy mocować na podwieszeniach lub podporach.  Rozstawienie ich powinno być
takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory
lub podwieszenia powinna wytrzymywać obciążenie równe co najmniej trzykrotnemu ciężarowi przypadającego na
nią odcinka kanału wraz z ewentualnym osprzętem i izolacją.

Kanały  wentylacyjne  przechodzące  przez  stropy  lub  ściany  powinny  być  obłożone  podkładkami
amortyzacyjnymi  z wełny mineralnej  lub innego materiału o podobnych właściwościach na grubości  ściany lub
stropu. Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową zabezpieczającą przed
przeciekami niezależnie od tego czy są one zakończone wywietrzakami czy wyrzutniami.

Odległość nieizolowanych kanałów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić
co najmniej 0,5 m.

5.3. Montaż urządzeń zakańczających układy wentylacyjne

Mechanizmy nastawcze nawiewników powinny być łatwo dostępne i tak wykonane, aby łopatki kierujące i
regulujące,  prowadnice,  talerze,  stożki  itp.  można  było  ustawić  w  dowolnym  punkcie  w  zakresie  położeń
granicznych. Nawietrzaki okienne powinny być montowane pod parapetami okien w otworach ścian zewnętrznych
za  grzejnikami  centralnego  ogrzewania.  Usytuowanie  nawietrzaka  powinno  umożliwić  swobodne  nastawienie
przesłony regulującej strumień napływającego powietrza.

Oś wywietrzaka dachowego hzbrzdowego powinna mieć położenie pionowe, konstrukcja dachu zaś powinna
być  sprawdzona  na  obciążenie  statyczne  łączne  z  działaniem  siły  wiatru  i  ewentualnie  ciężaru  opadów
atmosferycznych. Połączenie wywietrzaka z dachem powinno być chronione fartuchem pierścieniowym z blachy
ocynkowanej i uszczelnione.

Przepustnice  regulujące  wielkość  przepływu  powietrza  przez  wywietrzaki,  powinny posiadać  mechanizm
umożliwiający zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podłogi. Elementy regulacji przepływu powietrza należy
montować  na  prostych  odcinkach  kanałów  w  odpowiednich  odległości  od  kolan  lub  odgałęzień.  Elementy
regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą
zmianę  położenia  łopat,  w zakresie  od  pełnego  otwarcia  do  pełnego  zamknięcia.  Wymagane  jest  zapewnienie
możliwości stałego zablokowania dźwigni napędu w wybranym położeniu łopat oraz wyraźne oznaczenie położenia
otwartego i zamkniętego przepustnicy.

5.4. Montaż klimatyzacji

5.4.1. Montaż klimatyzatorów

W celu utrzymania odpowiedniej temperatury powietrza w pomieszczeniach zastosowano klimatyzatory
działające w układzie chłodzenia i grzania. Zespól klimatyzatora składa się z jednostki wewnętrznej umieszczonej w
klimatyzowanym  pomieszczeniu  oraz  jednostki  zewnętrznej  umieszczonej  na  zewnątrz  budynku  (na  dachu).
Wszystkie klimatyzowane pomieszczenie obsługiwane są przez zespół klimatyzatorów (dwie jednostki wewnętrzne
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i  jedna  zewnętrzna  (Multisplit).  Montaż  klimatyzatorów  wykonać  łącznie  z  instalacją  freonową,  izolacją
zimnochronną oraz instalacją odpływu skroplin. 

Klimatyzatory  należy  zamontować  z  pełną  automatyką  regulująco-sterującą.  Dostosowanie  pracy
klimatyzatorów za pomocą pilota bezprzewodowego.

5.4.2. Przewody chłodnicze.

Instalacje przyłączeniowe klimatyzatorów wykonać z rur miedzianych łaczonych na lut twardy. Przewody
miedziane należy zaizolować za pomocą izolacji termicznej dla systemów chłodniczych. Systemy klimatyzacyjne
pracują na czynniku chłodniczym freonowym typu R-23.

Przewody miedziane mogą być układane w szachtach instalacyjnych, w bruzdach, po powierzchni ścian lub
w  stropach  podwieszonych.  Przewody  układane  w  bruzdach  (pod  tynkiem)  powinny  być  owinięte  izolacją
termiczną,  jako  zabezpieczenie  ścianek  rur  przed  tarciem.  Wszystkie  przejścia  przewodów  przez  przegrody
budowlane (ściany, stropy) wykonać w tulejach ochronnych o długości o 10 mm większej od przegrody. Przestrzeń
między  tuleją  a  przewodem  wypełnić  kitem  plastycznym.  W  obszarze  tulei  nie  może  być  wykonane  żadne
połączenie na przewodzie. 

Do  mocowania  rur  miedzianych  powinny  być  używane  uchwyty  wykonane  z  tworzyw  sztucznych,
obejmy z miedzi lub jej stopów. Rozstaw uchwytów przesuwnych:

Średnica zewnętrzna rury w mm
9 12 15

Odległość między uchwytami w m 1,0 1,25 2,0

W przypadku  stosowania  uchwytów stalowych  pomiędzy obejmą stalową  a  przewodem miedzianym
należy umieścić na całym obwodzie przekładkę ochronną   z gumy lub taśmy z miękkiego PVC. Rurociągi łączyć
przez lutowanie twarde  w temperaturze powyżej 450 C (temperatura procesu lutowania 670 C). Jako spoiwo  do 
lutowania twardego stosować spoiwo typ L-AG 45 Sn (LS45) o następującym składzie:

 srebro 45%

 miedź 27%

 cyna 3%

 cynk 25%

Spoiwa do lutowania twardego występują w postaci drutów lub cienkich prętów.

5.4.3.Przewody skroplin.

Dla odprowadzenia skroplin od jednostek wewnętrznych zastosowano przewody PCV lub PE prowadzone
ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia. Przewody skroplin wyprowadzić na zewnątrz budynku w okolicach
rury spustowej deszczowej.

6. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową dla instalacji wentylacyjnych są:

• m2 dla robót związanych z kanałami,

• szt. dla elementów i urządzeń.

7. BADANIA

Przed  przystąpieniem  do  badań  urządzeń  wentylacyjnych  należy  dokonać  przeglądu  zamontowanych
urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić
działanie i ustawienie przepustnic oraz kratek nawiewnychi wywiewnych, otworzyć dopływ czynnika grzejnego i
uruchomić aparaturę automatycznej regulacji.

Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu próbnego urządzeń
należy kontrolować:

• prawidłowość działania silników elektrycznych,
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• prawidłowość pracy nagrzewnic elektrycznych,

• prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji.

W  czasie  próbnego  ruchu  należy  wykonać  regulację  oraz  pomiary  urządzeń.  Regulacja  urządzeń
wentylacyjnych powinna obejmować:

• pomiary wstępne przed regulacją,

• regulację sieci oraz elementów zakańczających,

• sprawdzenie wydajności oraz sprężu wentylatorów,

• sprawdzenie liczby obrotów wentylatorów,

• regulację mocy cieplnej nagrzewnicy,

• regulację układów automatycznego sterowania,

• sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego,

• sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach.

Po  zakończeniu  próbnego  ruchu  urządzeń  wentylacyjnych  należy  wykonać  sprawozdanie  z  pomiarów
i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. Wyniki badań i pomiarów powinny być
podpisane  przez  kierownika  robót  i  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Pozytywna  ocena  prób i  uruchomienia
stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru technicznego urządzeń.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wymagania i badania przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych określa PN-78/B-10440.

8.1. Odbiory międzyoperacyjne

Odbiory  międzyoperacyjne  są  elementem kontroli  jakości  wykonania  robót  poprzedzających.  Odbiorowi
międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót:

• odcinki  kanałów,  dla  których  wymagana  jest  próba  szczelności,  a  mianowicie  odcinki  kanałów
przewidzianych do obudowania,  kanały murowane oraz ich połączenia z innymi elementami, pozostałe
kanały – w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiędzy stroną wykonującą i odbierającą,

• otwory w ścianach i dachu,

• miejsca, na których mają być ustawione lub zawieszone klimatyzatory.

Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy:

• dokonać oględzin zewnętrznych,

• sprawdzić ręcznie, czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy, sprawdzić wymiary główne,

• sprawdzić sztywność konstrukcji,

• sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji i przepustnic,

• sprawdzić wzrokowo szczelność połączeń.

8.2. Odbiór końcowy

Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik
robót  montażowych  oraz  przedstawiciele  generalnego  wykonawcy,  inwestora  i  użytkownika.  W  przypadkach
szczególnych w skład komisji wchodzą również:

• przedstawiciel  nadzoru  sanitarno-epidemiologicznego,  jeżeli  wykonane  urządzenia  podlegają  takiemu
nadzorowi lub mają służyć zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i ochrony pracowników,

• przedstawiciel Urzędu Nadzoru Technicznego, jeżeli przepisy wymagają obecności.

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:

• dokumentację techniczną powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy,
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• dziennik budowy i książkę obmiarów,

• protokoły odbiorów częściowych na roboty zanikające,

• protokoły wykonanych prób i badań,

• świadectwa  jakości,  wydane  przez  dostawców  urządzeń  i  materiałów  podlegających  odbiorom
technicznym (zbiorniki ciśnieniowe, rury odbiorowe itp.), a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

• instrukcje obsługi.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

• zgodność  wykonania  z  projektem  technicznym  oraz  z  ewentualnym  zapisem  w  dzienniku  budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej,

• zgodność  wykonania  z  WTWiOR,  a  w  przypadku  odstępstw –  uzasadnienie  konieczności  odstępstwa
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania robót obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

• zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

• montaż i późniejsze rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów,

• montaż urządzeń, 

• regulację systemu,

• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,

• uruchomienie systemu,

• oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie,

• oczyszczenie terenu robót.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

• dostawę materiałów;

• wykonanie robót przygotowawczych;

• ułożenie przewodów;

• próby szczelności;

• izolacje cieplną

• pomiary i badania.

Cena 1 szt. wykonanego i odebranego przyboru /armatury/:

• roboty przygotowawcze

• przygotowanie podłoża 

• zakup i dostawa materiałów

• montaż i uruchomienie

10. WYKAZ PRZEPISÓW

10.1. Normy

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste o kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokątnym – Wymiary
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PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste o kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju
kołowym – Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykających

PN-EN 1886:2001 Wentylacja  budynków  –  Centrale  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  –  Właściwości
mechaniczne

Pr PN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

Pr PN-EN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościowe

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/B-02869 Badania odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne.

PN-83/B-03430  Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych,  zamieszkania  zbiorowego  i  użyteczności  publicznej.
Wymagania.

PN-67/B-03432 Wentylacja, Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania

PN-EN 12735-1:2002 (U) Miedź i stopy miedzi - Rury miedziane okrągłe bez szwu do klimatyzacji i  chłodnictwa -
Część l: Rury do systemów przesyłania płynów

PN-EN 12735-2:2002 (U) Miedź i stopy miedzi - Rury miedziane okrągłe bez szwu do klimatyzacji i chłodnictwa -
Część 2: Rury do wyposażenia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN-EN  1505:2001  Wentylacja  budynków  -  Przewody  proste  i  kształtki  wentylacyjne  z  blachy  o  przekroju
prostokątnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym
- Wymiary

PN-EN  13180:2002  (U)  Wentylacja  w  budynkach  -  Sieć  przewodów  -  Wymiary  i  wymagania  mechaniczne
dotyczące przewodów elastycznych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne

PN-EN 12236:2002 (U) Wentylacja w budynkach - Wymagania wytrzymałościowe wieszaków przewodów

PN-B-76002:1996 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym - Funkcja ziębienia –
Wymagania

EN 133/80 „Łączniki  z miedzi i  stopów miedzi” cz. 1 – „Łączniki z miedzi do połączeń kapilarnych z rurami
miedzianymi.”

PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym - Funkcja ziębienia -
Wymagania

PN-72/M-04600 Przemysłowe sprężarkowe urządzenia chłodnicze - Metody badań

PN-M-04614:1994 Chłodnictwo - Czynniki ziębnicze - Wymagania

Instrukcje montażu urządzeń opracowane przez Producentów.

10.2. Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. COBRTI INSTAL, wrzesień
2002 r.
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SST2.3 Kanalizacja sanitarna i deszczowa

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej oraz przebudowy kanalizacji
sanitarnej dla budowy łacznika na terenie Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie przy ul. Doświadczalnej
4.

Zakres opracowania obejmuje odprowadzenie wód opadowych z dachu za pomocą rury spustowej
do istniejącej studni kanalizacji deszczowej oraz przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej kolidującej
ze stopami fundamentowymi słupów konstrukcyjnych projektowanego łącznika.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  wykonaniem
kanalizacji deszczowej i sanitarnej pod budowanym łącznikiem.

1.4. Kody CPV

45232130-2 Rurociągi do odprowadzenia wody burzowej.

45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych.

1.5. Definicje i określenia według 

 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”  zeszyt 9 wydanie COBRTI INSTAL –
08.2003r.

1.5.1. Sieć kanalizacyjna deszczowa –  sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych
z parkingów i ulic.

1.5.2. Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ następuje dzięki sile ciężkości.

1.5.3. Studzienka kanalizacyjna –  studzienka rewizyjna –  na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli
i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.5.4. Studzienka przelotowa –  studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.5.5. Komora robocza –  zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.

1.5.6. Komin włazowy –  szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia
obsługi do komory roboczej.

1.5.7. Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą.

1.5.8. Właz kanałowy –  element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek lub  komór,
umożliwiający dostęp do urządzeń.

1.5.9. Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.

1.5.10. Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

1.5.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, normami
branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Podstawą rozpoczęcia prac jest projekt oraz zgłoszenie do właściwego terenowo organu władzy budowlanej.
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Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być
sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji
zgodnie z  obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione
w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a
w przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu.

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy sieci muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dn.16 kwietnia 2004r.
(Dz. U. Nr 92, poz 881)

Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u wytwórcy. Każdy
materiał musi posiadać atest wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

Przy budowie kanalizacji należy stosować rury i inne materiały zgodne z Dokumentacją Projektową.

2.2. Przewody zewnętrzne

2.2.1. Do wykonania kanalizacji deszczowej:

Rury kanalizacyjne z litego PCV klasy S (szereg SN8)  o średnicy  dn 200 mm.   

2.2.2. Do wykonania kanalizacji sanitarnej:

Rury kanalizacyjne z litego PCV klasy S (szereg SN8)  o średnicy  dn 160 mm.   

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studnia żelbetowa włączeniowa na istniejącym kanale 

W kanalizacji deszczowej nie przewiduje się wykonywania studzienek, włączenie kanału z rury spustowej do
istniejącej studni

Studnię S1 należy wykonać na istniejącym kanale sanitarnym ks160 w terenie zielonym. Należy ją wykonać
przez odkopanie kanału,  obmurowanie go cegłą kanalizacyjną.  Na tak przygotowaną podstawę można nakładać
kręgi żelbetowe dn 1200 mm. Następnie można wykonać kinetę przez ścięcie góry kanału. Studnię wykonywać z
prefabrykowanych  elementów żelbetowych.  Wszystkie  elementy studni wykonane z betonu klasy min. C35/45,
wykonanego z cementu  odpornego na siarczany,  wodoszczelne o stopniu wodoszczelności  W8.  Złącza  kręgów
żelbetowych należy uszczelnić gumowymi uszczelkami odpornymi na kwasy i tłuszcze. Najwęższy odcinek komina
dn 600 (łączna grubość płyty,  pierścieni wyrównawczych i włazu) nie może być dłuższy niż 50 cm. Studzienka
powinna mieć żeliwne stopnie włazowe lub klamry stalowe w otulinie z PE grubości min 40 mm (wg normy PN-
94/H-74086) ułożone mijankowo w dwóch rzędach  odległych  od siebie o 0,3 m między osiami.  Powierzchnie
zewnętrzne  studni  pokryć  powłoką  bitumiczną  dwukrotnie  na  zimno. Obsypanie  studzienki  wykonać  po
wyschnięciu spoin. 

2.3.2. Przykrycie studzienki i włazy kanałowe

Przykrycie studzienki wykonać z prefabrykowanych płyt żelbetowych z włazami żeliwnymi   600 mm
wyposażonymi w zamknięcia z 2 ryglami (wg normy PN-EN 124:2002). Typ  zastosowanych włazów: B125 –
studnia w terenie zielonym.

2.3.3. Stopnie złazowe

Studzienki należy wyposażyć w żeliwne stopnie włazowe lub klamry stalowe w otulinie  z PE (według normy PN-
64/H-74086) ułożone mijankowo w dwóch rzędach odległych od siebie o 0,3 m miedzy osiami. 
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2.3.4. Elementy studni niewłazowych

Studnię S2 wykonać jako studnię plastikową DN600 z typową kinetą. Studzienkę zwieńczyć płytą żelbetową
z włazem żeliwnym Ø600 mm typu D400. Wszystkie włazy zastosować zabezpieczone przed kradzieżą z 2 ryglami
wg normy PN-EN 124:2002. Rzędne włazów dostosować do istniejących rzędnych terenu.

Studnia niewłazowa z elementów tworzywowych składa się z następujących elementów:

- kineta przepływowa lub połączeniowa dn 600 mm, 

- rura karbowana dn 600 mm,

- betonowy pierścień odciążający,

- teleskopowy adapter do włazów,

- właz żeliwny dn 600 mm.

2.3.5. Roboty ziemne

Dla poszczególnych elementów robót użyto następujących materiałów:

- bale iglaste obrzynane nasycone grubości 50-64 mm klasy III według BN- 75/9222-02 i PN-75/D-96000

- drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000

- słupki drewniane iglaste o średnicy 70 mm według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000

- słupki drewniane iglaste o średnicy 120 mm według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000

- pospółka według PN-B-11111:1996 i PN-B-11113:1996

- piasek na podsypkę i obsypkę według PN-B-11113:1996

2.4. Składowanie materiałów

2.4.1. Rury

Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża. Rury składować na równym podłożu,
na podkładach drewnianych o szerokości min. 10 cm i w odstępach od 1 do 2 m. Wysokość składowania 1 m. Rury
o różnych średnicach składować oddzielnie. Końce rur zabezpieczać deklami.

2.4.2. Kręgi

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu elementów na sobie wysokość składowania nie powinna
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych
kręgów.

2.4.3.Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania robót.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót przewidzianych w projekcie powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• teodolity lub tachimetry,

• niwelatory,

• dalmierze,

• tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki,

• koparka podsiębierna

• ciągnik kołowy

• samochód skrzyniowy

• sprężarka spalinowa
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• spycharka gąsienicowa

• zagęszczarka wibracyjna, spalinowa 100 m3/h

• wciągarka ręczna 3-5 t

• beczkowóz 4 t

• żuraw samochodowy do 4 t

• betoniarka wolnospadowa elektryczna

• drobny sprzęt montażowy

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. TRANSPORT

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz zasadami BHP.
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi
w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materiały należy przewozić środkami krytymi, zabezpieczającymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wpływami atmosferycznymi. Opakowania muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się.

Przewiduje się transport zdjętego humusu na składowisko przyobiektowe w celu jego późniejszego
wykorzystania.

Grunty z wykopów należy przewozić w sposób uniemożliwiający wysypywanie się przewoźnego materiału
na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach samochodów na drogi dojazdowe. W wypadku wystąpienia
zanieczyszczania dróg dojazdowych przewożonym materiałem Wykonawca podejmie środki w celu uprzątnięcia
materiału oraz uniemożliwienia dalszego zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty tych czynności wykonanych
przez odpowiednie służby lub innych Wykonawców.

4.1. Środki transportu

Przy realizacji inwestycji należy zastosować następujące środki transportu:

• samochód samowyładowczy do 5 t

• samochód skrzyniowy do 5 t

• środek transportu do mieszanki betonu.

4.2. Transport rur

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne końce wystające
poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Rury o długości 12 m powinny być przewożone pojazdami
przystosowanymi do przewozu długich elementów, względnie w specjalnych pojemnikach. Rury przewozić w
pozycji poziomej, zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem podczas jazdy. Zabezpieczenia przed
przesuwaniem się dolnej warstwy rur, można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. Przy
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3
średnicy zewnętrznej wyrobu. Należy zwrócić uwagę aby rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i nie zostały
w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. Kształtki w
opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne należy przewozić krytymi środkami transportu. Na
materiałach z polichlorku nie wolno przewozić innych materiałów. W lecie transport materiałów powinien być tak
wykonany, aby zapobiec naświetlaniu i nagrzewaniu rur i łączników.

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z
belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce.
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Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury
o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury
„wewnętrzne”.

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe
wymagania:

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,

• przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza –  5oC do + 30oC, przy czym powinna być
zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększona kruchość
tworzywa,

• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych
o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur,

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,

• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod
łańcuchy spinające boczne ściany skrzydeł samochodu,

• przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,

• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m,

• kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla
rur PVC.

4.3. Transport kręgów

Transport kręgów powinien odbywać się w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem należy je usztywnić przez zastosowanie elementów uniemożliwiających
przesuwanie podczas jazdy. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów
oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kręgów
wykonywać za pomocą minimum 3 lin  rozmieszczonych równomiernie po obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy należy podczas
transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego i  lekkiego  mogą być
przewożone luzem.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i rozsypaniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. Transport cementu i przechowywanie zgodnie
z BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie
warunki w jakich będą wykonywane Roboty związane z budową kanalizacji.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie
rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych istniejących na tym
terenie.

Przed przystąpieniem do robót należy w terenie wytyczyć geodezyjnie przez geodetę z uprawnieniami. Oś
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy
należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. Kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić
na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić
co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków
w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed
przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i
konserwować przez cały czas trwania robót.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy i ich zabezpieczenie wykonać zgodnie z PN - B10736:1999 “Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod
przewody wodociągowe i kanalizacyjne”, oraz PN-EN 1610.Wykopy chronić przed zalewaniem wodą. Roboty
prowadzić w wykopach suchych.

Humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 20 cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu
jest grubsza niż powyżej założona, należy ją zdjąć na pełną głębokość zalegania.

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Przewiduje się transport zdjętego humusu na
składowisko przyobiektowe w celu jego późniejszego wykorzystania. Miejsca składowania humusu powinny być
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zagęszczaniem,
najeżdżaniem przez pojazdy.

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby  uniknąć
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

Projektuje się wykopy otwarte o ścianach pionowych, umocnionych za pomocą płyt wykopowych lub przy
zastosowaniu szalunku tradycyjnego z wyprasek w układzie poziomym. Zastosowany szalunek musi umożliwiać
jego sukcesywne podnoszenie lub demontaż od dołu w miarę wykonywania zasypki. Deskowanie ścian wykopu
należy prowadzić w miarę jego pogłębiania.

Roboty obejmują wykonanie:

a) odtworzenia dla potrzeb dokumentacji projektowej:

- punktów osi trasy,

- reperów roboczych,

b) uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami, 

c) wyznaczenia dodatkowych punktów osi w rejonie obiektów i założenie reperów roboczych przy tych obiektach,

d) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem,

e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów,

f) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej ustalenie
ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego

h) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie,

i) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania
Robót ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji przewidywany sposób odwodnienia wykopów oraz sprzęt
do tego przewidziany.
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Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna
wystawać 15 cm ponad teren.

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a gruncie nawodnionym ok. 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.

Ławy należy montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m.
Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż
1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Przewody układać na podłożu odwodnionym, w temperaturach od 5° do 30°C. 

5.3.1. Roboty ziemne i technologia układania rur z PVC

Przewody układać w gotowym wykopie o szerokości 90 cm, szerokość wykopu powinna zapewnić wolną
przestrzeń co najmniej 30 cm po obu stronach przewodu. Wykop, o  ścianach pionowych odeskowanych i
rozpartych, na podsypce z piasku o grubości 10 cm. Rury należy układać tak, żeby podparcie ich było jednolite.
Materiał podsypki nie może zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm oraz ostrych kamieni lub  innego
materiału łamanego. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub  wyrównania kierunku ułożenia przewodów. W przypadku
występowania gruntu piaszczystego na dnie wykopu można zrezygnować z podsypki. Po ułożeniu rur należy
wykonać obsypkę do wysokości co najmniej 30 cm (po zagęszczeniu) nad powierzchnią rury. Następnie wykonać
zasypkę. Do zasypki wykopu można wykorzystać grunt rodzimy, jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza
60 mm. Zagęszczanie obsypki i zasypki powinno odbywać się warstwami o grubości 10 - 30 cm, równomiernie po
obu stronach rury. 

Po wykonaniu obsypki można zasypywać wykop:

- pod drogami – piaskiem średnioziarnistym (wymiana gruntu), zagęścić do Is=1,00 SPD do głębokości 1,2m, a
poniżej Is=0,98 SPD (standardowej skali Proctora).

- pod chodnikami - piaskiem średnioziarnistym (wymiana gruntu), zagęścić do Is=0,97 SPD.

- w terenie zielonym - (grunt rodzimy nieorganiczny), zagęścić do Is=0,95 SPD.

Podczas prac wykonawczych należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas
wypełniania i zagęszczania wykopu.

Dla kanałów których przykrycie jest mniejsze niż 1,0 m ze względu na obciążenia dynamiczne należy
stosować wyjątkowo dokładnie wskazówki montażowe:

- ułożenie rur na stabilnym podłożu; w przypadku gruntów słabonośnych ułożenie rur na geowłókninie;

- zastosowanie obsypki i zasypki nadającej się do zagęszczania i wykonanie jej warstwami, ze szczególnym
uwzględnieniem następujących zaleceń:

a) zapewnienie odpowiedniego stopnia zagęszczenia gruntu w obszarze posadowienia rury –  wartość zalecana co
najmniej 98 % wg standartowej metody Proktora (SPD;

b) zapewnienie poprawnego zagęszczenia gruntu w obszarze tzw. “pach”, tj. obszarów pod obrysem rury;

c) wyeliminowanie elementów stałych i kamieni z bezpośredniego sąsiedztwa rury;

d) zapewnienie minimalnej zasypki gruntem zagęszczającym do poziomu 15 cm powyżej wierzchu rury;

e) zapewnienie wysokiego zagęszczenia obsypki wokół rury przy wyjmowaniu szalunków.

 - w przypadku zagęszczenia mechanicznego zastosowanie zaleceń normy PN-ENV-1046.
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Studzienki układać w gotowym wykopie o szerokości wystarczającej dla swobodnego wykonania połączenia rur ze
studzienką. Przygotować podłoże gruntowe na powierzchni dna wykopu w promieniu minimum 50 cm licząc od lica
ściany elementu dennego studni.

1. W gruntach sypkich (pospółka, piasek, żwir), podłoże zagęścić ubijakiem wibracyjnym.

2. W gruntach spoistych (stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym) wykonać pogłębienie wykopu o 25 cm.
Podłoże pod studzienką zastąpić dobrze zagęszczalnym gruntem sypkim (wskaźnik uziarnienia U >5).

3. W gruntach w stanie plastycznym, miękkoplastycznym (grunty organiczne) wykonać pogłębienie wykopu o 50
cm,    a usunięty grunt zastąpić dobrze zagęszczalnym piaskiem z dodatkiem cementu w proporcji 1:10.

Rodzaj gruntu w miejscu lokalizacji studni należy określić przez osobę uprawnioną do analizy jakościowej
gruntu. 

Przygotowane podłoże pod studzienką zagęścić do wskaźnika Is nie mniejszego od 0,98.

Studzienkę obsypać dobrze zagęszczalnym gruntem sypkim (piaskiem). Obsypkę należy zagęszczać
warstwami            o grubości maksymalnej 20 cm, umożliwiającej dokładne zagęszczenie. Zagęszczenie warstw
piasku winno być wykonywane równomiernie na całym obwodzie studni.

Do obsypki przyjąć materiał zgodnie z normą PN-EN 1997-1:2008:

- wskaźnik różnoziarnistości – U > 6

- wskaźnik krzywizny uziarnienia – C = 1 ÷ 3

Wskaźnik zagęszczenia obsypki nie może być mniejszy od  Is=1,0 (w jezdni) lub Is=0,95 (w terenie
zielonym)

5.4. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym

W pobliżu występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu roboty ziemne wykonywać ręcznie ze
szczególną ostrożnością. 

Istniejące  kable  energetyczne  zabezpieczyć  rurą  osłonową  dwudzielną  z  tworzywa  sztucznego,  dzieloną
wzdłużnie  dn  110  mm.  L=1,0m.  Odległość  pionowa  min.  0,20  m.,  kąt  skrzyżowania  nie  mniejszy  niż  15°.
Zabezpieczenie wykonać zgodnie z PN-76/E-05125 i wytycznymi TK-202/80. Zabezpieczenie podlega odbiorowi
przed zasypaniem przez Zakład Energetyczny.

Należy bardzo dokładnie zagęścić zasypkę pod krzyżującym się uzbrojeniem. Nad odkopanymi odcinkami
kabli energetycznych należy uzupełnić lub ułożyć taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim. 

5.5. Studzienka kanalizacyjna włazowa żelbetowa na istniejącym kanale. 

Studnia  zlokalizowana  są  na  istniejącym  kanale  ф160.  Odsłonięty  istniejący  kanał  obmurować  cegłami
kanalizacyjnymi  wg  normy  PN-B-12037:1998  „Cegła  pełna  wypalana  z  gliny  –  kanalizacyjna”,  na  rurociągi
zastosować przejścia szczelne systemowe.  Na podmurówkę nałożyć kręgi żelbetowe Dn 1200 i wykonać kinetę
przez ścięcie góry rury. Zastosować kręgi żelbetowe z felcem o średnicy 1200 mm odpowiadających wymaganiom
PN-EN 1917. Projektowane studnie kanalizacyjne należy wykonywać z prefabrykowanych elementów żelbetowych.
Dobierając wysokość kręgów i  wysokość  obmurówki   należy kierować się  zasadą,  aby połączenia  kręgów nie
wypadały na wysokości projektowanych wlotów kanałów.

Wszystkie elementy żelbetowe  studni wykonać z betonu klasy  min. C35/45, wykonanego z cementu
odpornego na siarczany, wodoszczelne o stopniu wodoszczelności W8. Złącza kręgów  żelbetonowych  należy
uszczelnić  gumowymi  uszczelkami.  Studzienka powinna mieć  żeliwne  stopnie  włazowe lub klamry stalowe w
otulinie  z PE (wg normy PN-94/H-74086) ułożone mijankowo w dwóch rzędach odległych  od siebie o 0,3 m
między osiami. Stopnie włazowe i właz umieścić na ścianie studni. 

Najwęższy odcinek komina 600 (łączna grubość płyty, pierścieni wyrównawczych i włazu) nie może być
dłuższy niż 50 cm. Studzienkę zwieńczyć płytą żelbetową typu lekkiego z włazem żeliwnym 600 mm typu B125.
Zastosować włazy zabezpieczony przed kradzieżą zabezpieczeniem zatrzaskowy lub ryglowy wg normy PN-EN
124:2002. Rzędną włazu dostosować do rzędnych terenu.

5.6. Studzienka niewłazowa tworzywowa.

 Studnia tworzywowa dn600mm z kinetą przepływową na zmianie kierunku i spadku kanału sanitarnego.
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Studzienkę zwieńczyć betonowym pierścieniem odciążającym i teleskopowym adapterem i włazem żeliwnym dn
600 mm typu ciężkiego klasy D400. Właz zastosować zabezpieczony przed kradzieżą z 2 ryglami wg normy PN-EN
124:2002. Rzędna włazu studzienki dostosować do rzędnych istniejącej kostki brukowej.

Elementy studzienki tworzywowej:

- kineta przepływowa lub połączeniowa dn 600 mm, 

- rura karbowana dn 600 mm,

- betonowy pierścień odciążający,

- teleskopowy adapter do włazów,

- właz żeliwny dn 600 mm.

5.7. Roboty budowlane

Roboty budowlane dotyczą wykonania podbudowy z betonu chudego i grubości min 10cm na posypce
piaskowej dla posadowienia studzienek. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrolę wykonania i badania przeprowadzić zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt 9 (wyd. COBRTI  INSTAL). 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do wyrobu betonu i
zapraw oraz ustalić recepturę.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w  zakresie i  z
częstotliwością określonymi w przepisach szczegółowych oraz zaakceptowanymi przez Inwestora.

Dla kanalizacji deszczowej i sanitarnej kontrola powinna obejmować:

 sprawdzanie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub
betonu,

 badanie odchylenia osi i spadku kanałów,

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułożenia przewodów i studzienek,

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia i uszczelnienia przewodów,

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych,

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej
niż +- 5 cm,

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 10 cm,

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  +- 3 cm,

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +- 5 cm,
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• odchylenie kolektora w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
ławach celowniczych nie powinna przekraczać +- 5 mm,

• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % projektowanego spadku (przy zwiększonym
spadku),

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny
z projektem,

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonywane z dokładnością do +- 5 mm.

6.4. Badanie szczelności

Badanie szczelności kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. Szczelność przewodu
kanalizacji powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem
badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż
50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej 0,15 l/m2 dla przewodów.

Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla
możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar wykonanych robót sporządza się w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary robót sporządza się zgodnie z następującymi zasadami:

• długość rurociągu mierzy się wzdłuż jego osi,

• do ogólnej długości rurociągu wlicza się długość armatury łączonej na gwint i łączników,

• do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłużek i urządzeń,

• zwężki wlicza się do rurociągów o większych średnicach,

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

• m - dla montażu rur i prób szczelności z dokładnością do 0,01

• szt - dla armatury i kształtek z dokładnością do 1

• m3 - dla wielkości wykopów z dokładnością do 0,01 

• m2 - dla wykonywanej nawierzchni z dokładnością do 0,01 

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór przeprowadzić zgodnie z:

•  „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”  - Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL – Zeszyt 9.

• Odbiór techniczny robót składa się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru
technicznego końcowego po zakończeniu budowy.

• Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Roboty muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i  wytycznych
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producentów. Niewyszczególnienie     w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

• Przed zasypaniem rurociąg winien być zinwentaryzowany przez uprawnionego geodetę i naniesiony na
mapy sytuacyjne będące w zasobach.

• Montaż studzienek ściekowych, kanalizacyjnych, ułożenie rur kanalizacyjnych i przykanalików, ułożenie
odwodnień podlegają odbiorowi robót ulegających zakryciu oraz końcowemu.

• Odbiór wykonanych robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu.

8.1. Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze częściowym:

• zbadanie zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną,

• zbadanie podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

• zbadanie podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju,

• zbadanie materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu

• zbadanie szczelności przewodu.

Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu,
inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z normami i aprobatami technicznymi, a
także atestami higienicznymi dotyczącymi rur jest przedłożony do odbioru technicznego częściowego. Odbiór
częściowy stanowi podstawę do zasypania odebranego odcinka rurociągu.

Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze technicznym –  częściowym przewodu, zgłosić
Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić
geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania
robót/dane geotechniczne obejmujące; zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480; wyniki badać gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony
podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe
wahania poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw
wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków
wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a
także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie;

• Dziennik Budowy,

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

• Dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie konieczności
przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną
objętość wód infiltracyjnych.

8.2. Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

●  sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą
gruntową i z opadów atmosferycznych,

●  przydatność podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień agresywności,
wilgotności),

• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,

SST2 Instalacje sanitarne



Łącznik Instytut Agrofizyki PAN Lublin

• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,

• podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia,

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

• ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym;

• długości i średnicy i przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów;

• szczelności przewodów i studzienek na infiltrację;

• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,

• izolacji przewodów i studzienek.

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i ST, użycia właściwych
materiałów, prawidłowości montażu oraz szczelności. Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie
powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w
formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze końcowym:

• zbadanie zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją powykonawczą,

• zbadanie zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz
wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

• zbadanie wykonania studzienek kanalizacyjnych,

• zbadanie szczelności przejść przez przegrody,

Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów częściowych, projektem,
wynikami badań bakteriologicznych, wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją
geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru końcowego, na podstawie którego przekazuje
się Inwestorowi wykonany przewód przyłącza wodociągowego. Do dziennika wpisać wykonanie odbioru
końcowego.

Kierownik budowy jest zobowiązany złożyć oświadczenia:

• o wykonaniu rurociągu zgodnie z projektem i WTWiO oraz powołanymi normami i przepisami.

• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym;

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;

•   inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona
jednostkę geodezyjną.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,

• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;

• protokoły badań szczelności całego przewodu.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności ustala Inwestor w warunkach przetargu.

Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, Obmiarem Robót i
oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze
Robót.

Cena robót obejmuje:

●roboty pomiarowe przygotowawcze w tym udrożnienie istniejącej kanalizacji

●dostarczenie materiałów,

●wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu,

●zabezpieczenie urządzeń w wykopie i pod wykopem,

●odwodnienie wykopu,

●przygotowanie podłoża

●ułożenie rur ochronnych,

●ułożenie rur kanałowych,

●wykonanie studzienek,

●badanie szczelności kanałów,

●wykonanie izolacji rur i studzienek,

●włączenie do istniejącej sieci wraz z jej udrożnieniem,

●zasypanie wykopu,

●transport nadmiaru urobku,

●doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

●wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy na kanalizację

PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia

PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów ściekowych

PN-B-02711:1990 Kanalizacja. Pomiar ciągły natężenia przepływu objętościowego ścieków w
przewodach kanalizacyjnych bezciśnieniowych. Wytyczne projektowania

PN-B-10710:1992 Kanalizacja obliczenia hydrauliczne kanałów ściekowych

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjnej

PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastifikowanego poli (chlorku winylu)

PN-EN 124:2002 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego  i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakościa

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodności

PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o
ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku wynylu) ( PVC-U),
polipropyleny (PP) i polietylenu (PE). Część 1: Wymagania ogólne i właściwości
użytkowe
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PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o
ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku wynylu) ( PVC-U),
polipropyleny (PP) i polietylenu (PE). Część 2: Specyfikacje rur i kształtek o
gładkich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych oraz systemu, typ A

PN-EN 13476-3:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o
ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku wynylu) ( PVC-U),
polipropyleny (PP) i polietylenu (PE). Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o
gładkiej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek
wynylu) ( PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje
techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
i kanakizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

PN-EN 14802:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Trzony lub rury wznoszące
z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek włazowych lub
niewłazowych. Oznaczenie odporności na obciążenie powierzchniowe i wywołane
ruchem kołowym

PN-EN 14830:2007 Podstawy studzienek włazowych i niewłazowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych. Badania odporności na odkształcenie

PN-EN 14982:2007 Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych. Trzony lub
rury wznoszące z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek włazowych
i niewłazowych. Oznaczenie sztywności obwodowej

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
włóknem stalowym i żelbetowe

PN-EN 1917:2004/AC:2006 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
włóknem stalowym i żelbetowe

PN-EN 1917:2004/AC:2007 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
włóknem stalowym i żelbetowe

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne

PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja i użytkowanie

PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastifikowanego poli
(chlorek winylu) (PVC-U) Część 2: Zalecenia dotyczącve oceny zgodności

PN-H-74080-01:1988 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania
i badania

PN-H-74080-02:1988 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa A

PN-H-74080-03:1988 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa B

PN-H-74080-04:1988 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C

PN-H-74080-05:1988 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Ramka
dystansowa
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PN-H-74086:1964 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74124:1993 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i
znakowanie

10.2. RÓŻNE

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych –   

                                                 Warunki techniczne wykonania

BN-75/9222-02                        Drewno średniowymiarowe kopalniakowe i na stemple budowlane.

PN-75/D-96000                        Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Klasyfikacja i określenie środowisk

PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06712:1986/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana A1)

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

PN-H-74051-00:1987 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasy A15

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe

10.3. Inne dokumenty.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (Dz. U. Nr 168 z 28 lipca 2004r. Poz. 17630.

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne COBRTI  INSTAL.
Zeszyt 9.

Opracował:

mgr inż. Adam Tymosiak
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1. DANE OGÓLNE.  
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S.T.) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

instalacji elektrycznych i teletechnicznych w  :" Integracja laboratoriów badawczych poprzez 

budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym Instytutu Agrofizyki PAN a budynkiem Centrum 

Badawczo – Innowacyjnego położonym na terenie Instytutu przy ul. Doświadczalnej 4 w Lublinie" 

1.2  Zakres stosowania S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy i przetargowy 

przy zleceniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych  S.T. 

Niniejszy projekt  obejmuje wykonanie następujących instalacji dla potrzeb :" Integracja 

laboratoriów badawczych poprzez budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym Instytutu 

Agrofizyki PAN a budynkiem Centrum Badawczo – Innowacyjnego położonym na terenie Instytutu 

przy ul. Doświadczalnej 4 w Lublinie":" Integracja laboratoriów badawczych poprzez budowę 

łącznika pomiędzy budynkiem głównym Instytutu Agrofizyki PAN a budynkiem Centrum 

Badawczo – Innowacyjnego położonym na terenie Instytutu przy ul. Doświadczalnej 4 w Lublinie" 

W budynku zaprojektowano następujące rodzaje instalacji elektrycznych i teletechnicznych: 

- wewnętrzną linię zasilającą tablicę TP21.1, 

- oświetlenie podstawowe, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,  

- gniazda wtyczkowe ogólne 230V,  

- gniazda wtyczkowe do zasilania komputerów 230V,  

- instalacja teletechniczna – gniazda komputerowe, telefoniczne, 

- instalacja zasilająca windę,  

- instalacja zasilająca drzwi automatyczne, 

- instalację zasilania klimatyzatora, wentylatora 

- instalację ogrzewania spustów rynnowych 

   

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania 



Podstawą prac jest projekt techniczny instalacji elektrycznych wymiennikowni co  Dokumentacja 

techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być 

sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości 

technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych 

materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane 

przez wykonawcę powinny być obustronnie uzgodnione z inwestorem w terminie zapewniającym 

nieprzerwany tok wykonywania prac. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania 

prac, powinny być każdorazowo potwierdzane wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a 

w przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszeniu 

trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu.  

Całość prac wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 

dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz.690). 

 

2. MARERIAŁY  
2.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S.T.) 

Przy wykonywaniu prac budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 

materiałów budowlanych (Dz.U Nr 10 z 1995r.; poz.48 oraz rozporządzenie zmieniające w/w 

rozporządzenie Dz.U Nr 136 z 1995r.; poz.672), Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum 

Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenie 

wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 

oznaczone tym znakiem (MP z 1997r. Nr 22; poz. 216) PE-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące 

deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców. 

2.2 Materiały 

Wykaz ważniejszych materiałów: 

- Tablica TP21.1 natynkowa 2x18 z listwami N i PE, drzwiczki z zamkiem, 

- FR 40A, 

- Lampka sygnalizacyjna diodowa 3 faz. typu LED, 



- Ochronnik przeciwprzepięciowy 4P, 

- Wyłącznik różnicowoprądowy 3-faz. 25A, 0,03A, 

- Wyłącznik różnicowoprądowy 1-faz. 25A, 0,03A, 

- Wyłącznik nadprądowy S303 C20A, 

- Wyłącznik nadprądowy S303 B20A, 

- Wyłącznik nadprądowy S303 B16A, 

- Wyłącznik nadprądowy S301 B16A, 

- Wyłącznik nadprądowy S301 B10A, 

- Wyłącznik nadprądowy S301 B6A, 

- Wyłącznik nadprądowy S301 C4A, 

- Stycznik 25A, 230V, na szynę RH, 

- moduł wyjścia HV, 

- czujka ruchu, 

- Oprawa  LED 840, wym. 60x60,  min. 3600 lm, 31W, 

- Oprawa  LED 840 wym., L120 min. 3700 lm, 36W, 

- Oprawa ewakuacyjna kierunkowa E4, 

- oprawa awaryjna 3W, 

- Łącznik p/t 250V/10A, świecznikowy 250V, 10A, 

 - Gniazdo podtynkowe 2-bieg. z bolcem ochronnym  białe 10/16A,  2P+Z, 

 - Gniazdo podtynkowe 2-bieg. z bolcem ochronnym  DATA czerwone 10/16A,  2P+Z   

 - Gniazdo komputerowe poj. 1xRJ45 6kat., 

 - Gniazdo komputerowe podwójne. 2xRJ45 6kat., 

 - Puszka osprzętowa natynkowa pojedyncza, podwójna, potrójna,  pięciokrotna, 

 - Ramka pojedyncza, podwójna, potrójna,  pięciokrotna, 

 - Puszka p/t PO 80 z pokrywą, 

 - Puszka izolacyjne p/t do g/k PKW60/61 pogłębiona, 

- Listwa elektroizolacyjna 40x40, 

- Listwa elektroizolacyjna 60x40 B2ca, 

- Listwa elektroizolacyjna 25x25 B2ca 

- Listwa elektroizolacyjny dwudzielna 90x40 B2ca, 

- Listwa elektroizolacyjny dwudzielna 50x25, 

- Przewód bezhalogenkowy N2XH-j 5x6mm2 B2ca  -750V, 

- Przewód bezhalogenkowy N2XH-j 5x2,5mm2 B2ca  -750V, 



- Przewód bezhalogenkowyN2XH-j 3(4)x1,5mm2 B2ca -750V, 

- Przewód bezhalogenkowyN2XH-j 3x2,5mm2 B2ca-750V, 

- Skrętka FTP/UTP kat. 6 bezhalogenkowa B2ca 

-  Przewody grzejne z termostatem lub alternatywnie przewody samoregulujące 

-  Patchcordy, 

- Złączki, łączniki, uchwyty 

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
3.1 Zasilanie  
Do zasilania projektowanej tablicy TP21.1 należy ułożyć nową linię zasilającą wlz. Tablicę TP21.1 

zasilić z istniejącej tablicy TP21 umieszczonych na korytarzu na I piętrze budynku Centrum. 

Tablicę T21.1 zasilić przewodem bezhalogenkowym klasy B2ca 5x6mm2. Przewody w korytarzu 

prowadzić w  korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym. W części, gdzie brak sufitu 

podwieszanego w listwach elektroinstalacyjnych. Na korytarzu i ciągach pieszych listwy 

elektroinstalacyjne behalogenkowe. 

3.2 Tablica 
Uwagi ogólne: 

1. Tablica będzie wyposażone w aparaturę modułową  

2. Wymiary tablicy zaprojektowano uwzględniając 8% rezerwę. 

Tablica TP21.1 została zaprojektowana jako naścienna 2x18 modułów, II klasa izolacji, IP 44. 

 3.3.Instalacja oświetleniowa 
3.3.1 Oświetlenie podstawowe 

Oświetlenie zostało dobrane zgodnie z wymaganiami PN-EN 12464-1 w zakresie minimalnych 

natężeń oświetlenia w pomieszczeniach laboratorium. Do oświetlenia pomieszczeń biurowych 

zastosować oprawy typu LED. Wymagane natężenie oświetlenia pomieszczeń biurowych 500lux.   

Obliczeń dokonano za pomocą programu komputerowego na dobranej oprawie typu LED 840 31W 

w pomieszczeniach biurowych i typu LED 840 36W na korytarzu.  Instalację należy wykonać 

przewodami przewodami bezhalogenkowymi klasy B2ca 3x1,5mm2. Przekroje przewodów dla 

poszczególnych obwodów zostały zaznaczone na schemacie tablicy. 

3.3.2 Oświetlenie awaryjne 
Na korytarzach zaprojektowano oprawy awaryjne i ewakuacyjne. Po wyjściu z pomieszczeń 

biurowych w przypadku zaniku napięcia zaświecą się istniejące oprawy ewakuacyjne. 

Projektowane oprawy oznaczono na planach instalacji. Oprawy te przechodzą w stan pracy po 



zaniku lub nadmiernym obniżeniu napięcia. Zastosować oprawy ewakuacyjne z modułem z 1 godz. 

czasem ich pracy.                   

3.4. Instalacja gniazd wtykowych 230V 
Instalację należy wykonać przewodami bezhalogenkowymi klasy B2ca 3x2,5mm2. W 

projektowanych pomieszczeniach biurowych zaprojektowano zestawy: 

-  I - zestaw gniazdowy: - 3 gniada 230V do zasilania komputerów, gniazdo podwójne,  

okablowania strukturalnego, 1-gniazdo telefoniczne.  

- II - zestaw gniazdowy: 2 gniazda ogólne 230V 

Zejścia przewodów do gniazd  należy wykonać w rurkach peszel w ścianie gk (pod tynkiem) lub w 

listwach elektroinstalacyjnych n/t (uzgodnić z inwestorem - inspektorem nadzoru).   

3.5 Instalacja okablowania strukturalnego 
Od GPD znajdującego się w piwnicy pom.  -1.5  do projektowanych pomieszczeń ułożyć 

okablowanie strukturalne. okablowanie układać w szachcie niskoprądowym i nad sufitem 

podwieszanym w korytkach  kablowych.  Okablowanie wykonać skrętką UTP 6kat. B2ca. Do 

rozprowadzenia instalacji w pomieszczeniach przewidziano listwy elektroinstalacyjne PCV 

dwudzielne 90x40, 60x40, 50x25, 25x25 w miejscach gdzie instalacja przebiega razem z instalacją 

prądowa. Natomiast w miejscach gdzie przebiega tylko okablowanie strukturalne listwy 

pojedyncze lub rury PCV. W pomieszczeniach biurowych zastosować typowe listwy 

elektroinstalacyjne PCV natomiast ciągach komunikacyjnych zastosować listwy, rury PCV 

behalogenkowe. Przejścia przez strefy p.poż. zabezpieczyć masami p.poż.. W GPD jest 

wystarczająco miejsca w Patchpanelach do podłączenia czterech stanowisk komputerowych. 

3.6 Zasilanie klimatyzatora i wentylatora 
Dwa klimatyzatory 1-faz. o mocy 1,3kW zasilić przewodem bezhalogenkowym klasy B2ca 

3x2,5mm2 i zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym S301 B16. Klimatyzatory zasilić z tablicy 

T21.1. Wentylator zasilić przewodem bezhalogenkowym klasy B2ca 3x1,5mm2   

3.7 Zasilanie drzwi otwieranych automatycznie 
Drzwi  otwierane automatycznie zasilić przewodem bezhalogenkowym klasy B2ca 3x1,5mm2 

poprzez moduł wyjść HV i zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym S301 B10 z tablicy T21.1.  

Włączenie otwierania drzwi sterowane są czujnikiem ruchu. Czujka ruchu powinna sterowana z 

obwodu SSP (Systemu Sygnalizacji Pożaru) w budynku Centrum Badawczego. W czasie pożaru 

drzwi automatycznie nie otwierają się (brak zasilania - modułu wyjść HV  ). Drzwi można otworzyć 

ręcznie.  



3.8 Awaryjne wyłączenie napięcia 
Przed wejściem do budynku Centrum Badawczego znajduje się w przycisk głównego wyłącznika 

prądu GWP,  umożliwiający na wypadek pożaru, wyłączenie spod napięcia całego budynku w tym 

taż łącznika, który jest zasilany z budynku Centrum. Przy wyłączeniu napięcia nastąpi samoczynne 

załączenie opraw awaryjnych zasilanych z własnych akumulatorów. 

3.9 Zasilanie windy 
Dobrano windę 3-faz. o mocy 1,5kW. Wg DTR windę należy zabezpieczyć bezpiecznikiem 

nadprądowym 16A. Zaprojektowano wyłącznik nadprądowym S303 B16  Windę zasilić z tablicy 

T21.1 przewodem bezhalogenkowym klasy B2ca 5x2,5mm2 poprzez moduł HV. W czasie pożaru 

winda zjeżdża na dół, brak sterowania - sygnał do windy z SSP. 

3.10 Instalacja kabli grzejnych rur spustowych  

Do ogrzewania rur rynnowych spustowych przewidziano przewody grzewcze (o mocy grzewczej 

18W/m), sterowanych za pomocą  termostatu lub altrnatywnie kablami samoregulojącymi. 

Urządzenia  grzewcze zasilić przewodem  bezhalogenkowym klasy B2ca 3x1,5mm2. Instalację 

zasilić z rozdzielnicy TP21.1. Przewód zasilający zakończyć puszką rozgałęźną zlokalizowaną pod 

stropem w pobliżu  wyjścia przewodów do wpustu. 

3.11 Awaryjne wyłączenie napięcia 
Przed wejściem do budynku, znajdują się w przyciski głównego wyłącznika prądu GWP 

umożliwiające, na wypadek pożaru, wyłączenie spod napięcia całego budynku. Przy wyłączeniu 

napięcia nastąpi samoczynne załączenie opraw awaryjnych zasilanych z własnych akumulatorów 

przez okres 1h.. 

3.12  Ochrona przeciwporażeniowa. Zagadnienia BHP 
Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną 

kabli, przewodów i urządzeń. Dodatkowej ochronie przed dotykiem pośrednim podlegają metalowe 

obudowy urządzeń elektrycznych oraz styki ochronne gniazd wtykowych. Przewody ochronne PE 

prowadzone będą razem z przewodami roboczymi L1, L2, L3 i przewodem neutralnym N we 

wspólnej osłonie izolacyjnej i podłączone będą w tablicach rozdzielczych do uziemionej szyny PE. 

Przewody PE należy wyróżnić zielono-żółtą barwą izolacji, zaś przewody N barwą niebieską. 

Jako dodatkowy środek ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie 

zasilania przez wyłączniki instalacyjne i wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe. 

3.13 ochrona przeciwprzepięciowa 
W rozdzielnicach elektrycznych niskiego napięcia zostaną zastosowane ochronniki przepięciowe 

chroniące instalację od przepięć łączeniowych i atmosferycznych.  



W tablicy TP21.1 należy zastosować ochronniki klasy B+ C. 
3.14 Obliczenia natężenia oświetlenia 

Natężenie oświetlenia obliczono przy użyciu programu komputerowego.  

Wyniki obliczeń znajdują się w egzemplarzu archiwalnym. 

3.15 Dobór środków ochrony przed dotykiem bezpośrednim 
1. Zastosowano urządzenia rozdzielcze w II klasie izolacji. 

2. Zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania przez wyłączniki ochronne 

różnicowoprądowe o prądzie upływu 30mA (dla odbiorników zasilanych z tablicy.  

W układzie sieciowym TN musi być spełniony warunek: 

Zs≤Uo/Ia 

gdzie: 

Zs – impedancja pętli zwarciowej 

Uo – napięcie znamionowe instalacji względem ziemi:  230V 

Ia – prąd wyłączający, powodujący wyłączenie zasilania w wymaganym czasie: 0,5A – nastawiona 

wartość prądu różnicowego wyłącznika głównego 

Zs≤230/0,5=460Ω 

Ochrona przed dotykiem pośrednim jest skuteczna, gdyż impedancja pętli zwarciowej jest  

na mniejsza niż 460Ω. 

Uwagi ogólne 

Zgodnie z rozporządzeniem CPR Uni Europejskiej nr 305/2011 i wejściem w życie nowej normy 

PN-EN50575  związanej z postanowieniami CPR,  która ustala, że wszystkie kable i przewody 

elektroenergetyczne , które stale będą zmontowane w budynkach takie jak przewody instalacyjne są 

wyrobami budowlanymi. W związku z powyższym należy stosować kable wbudowane w 

budynkach  w odpowiedniej klasie reakcji na ogień wg normy SEP – E007 „Instalacje 

elektroenergrtyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na 

ich reakcję na ogień“. 

Wszystkie przejścia przez ściany będące granicą stref pożarowych uszczelnić masami p.poż.. 

4. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

a) Proponowana kolejność wykonywania robót elektrycznych 

- Montaż listew naściennych 

- montaż puszek natynkowych, ułożenie przewodów i  

- montaż opraw oświetleniowych 



- wykonanie pomiarów pomontażowych, 

- montaż osprzętu instalacyjnego po pomalowaniu pomieszczeń. 

5. POMIARY TECHNICZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

Po zakończeniu robót instalacji elektrycznych należy przeprowadzić pomiary techniczne, przy 

czym zakres pomiarów uzgodnić z inwestorem. 

Zakres powyższych czynności winien obejmować: 
- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych, 
- pomiary rezystancji izolacji każdego obwodu z kierunku zasilania, 
- pomiar obwodów ochrony przeciwporażeniowej oraz sprawdzenie skuteczności ich 

działania, 
- sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowo-prądowych, 
- pomiar rezystancji uziemień, 

  -    natężenia oświetlenia, 

-  pomiary sieci okablowania strukturalnego 
Przeprowadzić oględziny instalacji podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 

Należy sprawdzić, czy zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami PBUE, 

PN-91/E-05009. 
Obowiązkowo należy sprawdzić: 

- prawidłowość połączeń i przebieg tras przewodów ochronnych, 
- mocowanie i jakość wykonywanych połączeń przewodów ochronnych, 
- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych, 
- prawidłowość wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych gołych przewodów 

ochronnych oraz ich połączeń, 
- oznakowanie barwne przewodów ochronnych,  
- prawidłowość mocowania urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej oraz ich połączeń z instalacją.  
Przeprowadzić pomiary rezystancji przewodów PE z zachowaniem przepisów 

bezpieczeństwa w tym zakresie. Protokoły pomiarów ochrony od porażeń powinny zawierać 

dokładne określenie badanej linii, rodzaju odbiornika, wielkość zastosowanego zabezpieczenia 

na obwodzie ,wymaganą i zmierzoną rezystancję przewodu ochronnego dla określonych czasów 

wyłączenia , napięcia dotyku i warunków środowiskowych. 



W protokole należy podać stosowaną metodę pomiaru, typ i numer aparatu technicznego, 

którym pomiary zostały przeprowadzone. 
Po zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych  próbami montażowymi ze skutkiem 

pozytywnym należy podać napięcie na poszczególne instalacje oraz sprawdzić czy: 
- punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem, 
- w gniazdach  wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych 

zacisków. 
6. WARUNKI ODBIORU 

- przedmiotem odbiorów przejściowych i końcowego- będzie przedmiot zamówienia 

określony treścią zawartej z wykonawcą umowy, 
- zamawiający wyznaczy odpowiedni termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy od 

daty zawiadomienia go przez Wykonawcę robót, 
- zawiadomienie o gotowości do odbioru z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru- 

Wykonawca zgłosi na adres zamawiającego na piśmie, 
- z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w 

toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i 

usterek, 
- w przypadku wystąpienia wad i usterek, Wykonawca dokona niezwłocznie ich 

usunięcia i ponownie wystąpi drogą pisemną do Inwestora o wyznaczenie terminu 

przeprowadzenia kolejnego odbioru technicznego. 
7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Przy przekazaniu instalacji wykonawca jest obowiązany dostarczyć zleceniodawcy 

dokumentację powykonawczą w tym: 
- zaktualizowany projekt budowlany, w tym rysunki wykonawcze tras występujących 

instalacji, 
-  atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urządzeń elektrycznych i 

teletechnicznych, 
     -    protokoły z prób pomontażowych.  
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