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Lublin, dnia 07.10.2025 r.


INFORMACJA 
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Prace i roboty budowlane dostosowujące pomieszczenia do wymagań związanych z instalacją nowo-zakupionej aparatury w Instytucie Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk przy ul. Doświadczalnej 4 w Lublinie


Źródło finansowania:
· Zamówienie finansowane ze środków otrzymanych w ramach Działania 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa (typ projektu 1,2) Priorytetu I Badania naukowe i innowacje programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027: Projekt: FELU.01.01-IZ.00-0002/24 „Wzmocnienie potencjału laboratoriów Instytutu Agrofizyki PAN w celu prowadzenia badań w obszarze holobiontu roślinnego”
· Środki własne Instytutu Agrofizyki PAN

Zamawiający – Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania.


Uzasadnienie prawne i faktyczne:

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, stanowiący, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 

Przed otwarciem ofert, Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 167.671,26 (PLN) brutto.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 07.10.2025 r. do godziny 09:00 wpłynęła jedna oferta:
1. Rytom Tomasz Piekarczyk, ul. Strzeszewskiego 15/96, 20-153 Lublin, Polska
Cena: 210 000,00 PLN
Okres gwarancji: 84 miesiące

Zamawiający wykonał czynności mające na celu sprawdzenie możliwości zwiększenia kwoty, którą może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej, tj. Rytom Tomasz Piekarczyk. Na podstawie przeprowadzonej analizy planu finansowego na 2025 rok, swoich możliwości pieniężnych, w tym ewentualnej możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych oraz stanu faktycznego zaangażowania środków, zobowiązań, a także dotychczasowego wykonania budżetu Zamawiającego, Zamawiający stwierdza, że nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie 
do wysokości oferty najkorzystniejszej, gdyż wolnych środków w takiej wysokości na ten cel nie posiada oraz nie może ich przenieść z wydatków na inne cele ze względu na określone zapotrzebowanie skorelowane z zaplanowanymi wydatkami. 

Wobec okoliczności, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na jej realizację, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.


Kierownik Zamawiającego,
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