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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45262321-7 Wyrównywanie podłóg
45431000-7 Kładzenie płytek
45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45410000-4 Tynkowanie
44112310-4 Ścianki działowe
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przedmiar niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przecięt
nych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości  obmiarowe jak również zestawienia materiałów są iloś
ciami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych
oraz przyjętych technologii wykonania robót.
 
Przedmiar należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym do dokumentacji projekto
wej. 
Przedmiar nie stanowi podstawy do zamawiania jakichkolwiek materiałów. Przed zamówieniem materiałów należy każdorazowo zweryfi
kować ich ilości i typ na budowie. 
 
Kalkulację wykonano na podstawie:
1. Rozporządzenie wydane na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy Pzp – rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. poz. 2458).
2.Rozporządzenie wydane na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy Pzp – rozporządzenie 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).
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PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont Sali konferencyjnej wraz z foyer oraz pomieszczeniami towarzyszącymi na Instytucie Agrofizyki, adres: ul. Doświad-
czalna 4, Lublin

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej m2

94.965 m2 94.965
RAZEM 94.965

2
d.1

KNR-W 7-13
0104-13
analogia

Zabezpieczenie i wyniesienie mebli i wyposażenia (stoły, krzesła
konferencyjne, inne meble, portrety) oraz złożenie ich na wyznaczone przez
Zamawiającego miejsce;

kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR-W 7-13
0104-13
analogia

Portiernia - zabezpieczenie stałych urządzeń ściennych i sufitowych (monitory,
sterowniki, domofon i inne).

kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR-W 7-13
0104-13
analogia

Biuro - zabezpieczenie i wyniesienie mebli - wyposażenie pozostaje do dalsze-
go użytkowania.

kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 PRACE ROZBIÓRKOWE
5

d.2
KNR 4-01
0354-07

Usunięcie drzwi  w ścianie pomiędzy przedsionkiem wejściowym a foyer kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6
d.2

KNR 4-01
0349-02

Wyburzenie ściany pomiędzy przedsionkiem wejściowym a foyer m3

2.475 m3 2.475
RAZEM 2.475

7
d.2

KNR 4-01
0811-07

Usunięcie płytek ceramicznych wraz z cokołami z: sali konferencyjnej, foyer,
portierni.

m2

250.000 m2 250.000
RAZEM 250.000

8
d.2

KNR 4-01
0211-01
kalk. własna

Wyrównanie posadzki po demontażu płytek ceramicznych m2

250.000 m2 250.000
RAZEM 250.000

9
d.2

KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-01
0105-06
0105-07
1103-05 

Usunięcie gruzu i elementów rozbiórkowych z miejsca remontu wraz z wywo-
zem i utylizacją

m3

9.975 m3 9.975
RAZEM 9.975

10
d.2

KNR 4-01
0354-07

Demontaż drzwi (wraz z ościeżnicami) D1, D2, D3, D4 - z sali konferencyjnej,
portierni, oraz drzwi pomiędzy foyer a korytarzem.;

kpl

4.000 kpl 4.000
RAZEM 4.000

11
d.2

KNR 4-01
0354-05

Demontaż okna wraz z parapetem - pomiędzy portiernią a foyer. kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2

KNR 0-14
2010-01

Demontaż zabudów z płyt g-k w sali konferencyjnej i na korytarzu - uproszcze-
nie formy ścian

m2

5.580 m2 5.580
RAZEM 5.580

13
d.2

KNR 0-14
2012-03
analogia

Demontaż sufitu podwieszanego w sali konferencyjnej oraz w foyer; m2

231.000 m2 231.000
RAZEM 231.000

14
d.2

KNR 0-14
2010-01

Demontaż obudowy słupów w sali konferencyjnej m2

20.000 m2 20.000
RAZEM 20.000

15
d.2

KNR 4-01
0354-12
kalk. własna

Demontaż rolet wewnętrznych w sali konferencyjnej. szt

40.000 szt 40.000
RAZEM 40.000
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PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.2
KNR 4-02
0516-03
kalk. własna

Wymiana grzejnika w portierni kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 PODŁOŻA I POSADZKI
17

d.3
KNR 2-02
1102-02

Wyrównanie posadzki cementowej zaprawą samopoziomującą lub wykonanie
nowej wylewki betonowej.

m2

250.000 m2 250.000
RAZEM 250.000

18
d.3

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży m2

250.000 m2 250.000
RAZEM 250.000

19
d.3

KNR 2-02
1113-02

Dostawa i ułożenie wykładziny flokowanej   w sali konferencyjnej m2

154.000 m2 154.000
RAZEM 154.000

20
d.3

KNR 0-12
1118-04

Ułożenie płytek ceramicznych 60 cm x 60 cm w foyer oraz portierni; m2

93.000 m2 93.000
RAZEM 93.000

21
d.3

KNR-W 2-02
1124-06
analogia

Wykonanie cokołów z mdf w sali konferencyjnej, wysokość: 10 cm m

26.000 m 26.000
RAZEM 26.000

22
d.3

KNR 2-02
1113-02

Wykonanie cokołów systemowych z wykładziny flokowane w sali konferencyj-
nej, wysokość: 10 cm.

m

26.500 m 26.500
RAZEM 26.500

23
d.3

KNR 0-12
1119-04

Wykonanie cokołów z płytek ceramicznych w portierni i foyer; wysokość: 10
cm.

m

40.000 m 40.000
RAZEM 40.000

4 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
24

d.4
KNR AT-22
0101-04

Przygotowanie podłoża pod panele akustyczne fornirowane w sali konferencyj-
nej i foyer;

m2

83.000 m2 83.000
RAZEM 83.000

25
d.4

KNR-W 2-02
2003-08
analogia

Wykonanie okładziny z paneli fornirowanych niepalnych w foyer; m2

56.000 m2 56.000
RAZEM 56.000

26
d.4

KNR-W 2-02
2003-08
analogia

Wykonanie okładziny z paneli fornirowanych niepalnych w sali konferencyjnej; m2

27.000 m2 27.000
RAZEM 27.000

27
d.4

KNNR 2
1004-02

Wykonanie tynku dekoracyjnego w portierni m2

20.000 m2 20.000
RAZEM 20.000

28
d.4

KNR 2-02
1505-01

Malowanie ścian w sali konferencyjnej m2

59.473 m2 59.473
RAZEM 59.473

29
d.4

KNR 2-02
1505-03

Malowanie sufitu i ścian w portierni m2

48.950 m2 48.950
RAZEM 48.950

30
d.4

KNR 2-02
1505-03

Malowanie ścian w foyer m2

108.590 m2 108.590
RAZEM 108.590

31
d.4

KNR 2-02
0129-02

Montaż parapetu z konglomeratu w portierni szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

32
d.4

KNR 0-12
1118-04
kalk. własna

Obłożenie istniejących parapetów spiekiem kwarcowym m2

10.500 m2 10.500
RAZEM 10.500
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5 ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA ORAZ WYROBY METALOWE

33
d.5

KNR-W 2-02
1040-06
analogia

Montaż szklanej witryny, przed oknem w sali konferencyjnej szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

34
d.5

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Montaż drzwi przeciwpożarowych EI 30 do sali konferencyjnej dwuskrzydło-
wych i jednoskrzydłowych (D1 i D2)

m2

5.250 m2 5.250
RAZEM 5.250

35
d.5

KNR-W 2-02
1040-01

Montaż drzwi przeciwpożarowych do portierni jednoskrzydłowych (D3) m2

1.890 m2 1.890
RAZEM 1.890

36
d.5

KNR-W 2-02
1039-02

Montaż okna z panelem przesuwanym do góry; w portierni. szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

37
d.5

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Montaż drzwi przeciwpożarowych EI 30 dwuskrzydłowych (D4) pomiędzy foyer
a korytarzem;

m2

3.933 m2 3.933
RAZEM 3.933

38
d.5 kalk. własna

Wykonanie i montaż obudów grzejników ze stalowych kratek. m2

26.000 m2 26.000
RAZEM 26.000

6 SUFITY
39

d.6
KNR AT-43
0213-01

Zamontowanie stależa pod sufit podwieszany sali konferencyjnej i foyer m2

230.000 m2 230.000
RAZEM 230.000

40
d.6

KNR AT-43
0213-01

Montaż sufitu podwieszanego z płyt kasetonowych, akustycznych, 60 cm x 60
cm oraz 120 cm x 60 cm

m2

190.000 m2 190.000
RAZEM 190.000

41
d.6

NNRNKB
202 2701-01

Montaż sufitu podwieszanego z płyt g-k m2

27.500 m2 27.500
RAZEM 27.500

42
d.6

KNR 2-02
2003-07
kalk. własna

Wykonanie podkonstrukcji z płyt OSB pod montaż rolet wewnętrznych. m2

11.500 m2 11.500
RAZEM 11.500

7 MEBLE I WYPOSAŻENIE
43

d.7 kalk. własna
Dostarczenie i montaż stołów konferencyjnych wraz z mediaportami 140 cm x
80 cm

szt

10.000 szt 10.000
RAZEM 10.000

44
d.7 kalk. własna

Dostarczenie i montaż stołów konferencyjnych wraz z mediaportami 200 cm x
80 cm

szt

2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000

45
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż okrągłego stolika szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

46
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż krzeseł konferencyjnych szt

120.000 szt 120.000
RAZEM 120.000

47
d.7 kalk. własna

Dostarczenie i montaż mównic wykonanych na wymiar szt

2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000

48
d.7 kalk. własna

Dostarczenie sof do foyer szt

2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000

49
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż niskiego stolika do foyer szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
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50

d.7 kalk. własna
Dostawa i montaż stolika pomocniczego do foyer szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

51
d.7 kalk. własna

Dostarczenie i montaż biurka 120 cm x 120 cm do portierni szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

52
d.7 kalk. własna

Dostarczenie i montaż małej szafki pomocniczej do portierni szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

53
d.7 kalk. własna

Dostarczenie i montażniskiej szafki przy oknie do portierni szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

54
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż fotela z podnóżkiem do portierni kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

55
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż fotela obrotowego do portierni kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

56
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż gabloty na klucze wykonanej na zamówienie szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

57
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż szafy wykonanej na wymiar w portierni kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

58
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż ogrodu wertykalnego ze zbiornikiem na wodę kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

59
d.7 kalk. własna

Wykonanie obudowy ogrodu wertykalnego kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

60
d.7

KNR-W 2-02
1038-01

Dostawa i montaż rolet wewnętrznych szt

9.000 szt 9.000
RAZEM 9.000

61
d.7

KNR-W 2-02
1038-01
analogia

Dostawa i montaż zasłon wewnętrznych dł. 310 cm szt

10.000 szt 10.000
RAZEM 10.000

62
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż koszy na śmieci, stal nierdzewna 30 l szt

7.000 szt 7.000
RAZEM 7.000

63
d.7 kalk. własna

Wykonanie i montaż folii  z logo - na szklanej witrynie, ok. 130 cm x ok. 130
cm

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

64
d.7 kalk. własna

Wykonanie i montaż napisów nad wejściami do sali konferencyjnej. Napisy wy-
konane z dibondu szczotkowanego, podklejone na styrodurze malowanym na
kolor srebrny

kpl

2.000 kpl 2.000
RAZEM 2.000

65
d.7 kalk. własna

Wykonanie i montaż kasetonów z płyty meblowej lakierowanej, nad wejściami
do sali konferencyjnej, ok. 140 cm x ok. 80 cm

szt

4.000 szt 4.000
RAZEM 4.000

66
d.7 kalk. własna

Wykonanie i montaż szklanej tablicy przed wejściem do sali konferencyjnej; szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

67
d.7 kalk. własna

Dostarczenie i ustawienie betonowych donic wraz z dostawą i sadzeniem roślin kpl

7.000 kpl 7.000
RAZEM 7.000
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68

d.7 kalk. własna
Wykonanie i montaż zabudowy meblowej na wymiar z szafą AV kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

69
d.7 kalk. własna

Wykonanie i montaż szafy w biurze kierowcy - we wnęce drzwiowej kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

70
d.7 kalk. własna

Dostarczenie i ustawienie betonowych, kwadratowych donic wraz z dostawą i
sadzeniem roślin

kpl

4.000 kpl 4.000
RAZEM 4.000

71
d.7 kalk. własna

Dostarczenie i ustawienie stojaków na ubrania kpl

4.000 kpl 4.000
RAZEM 4.000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27404


