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PRZEDMIAR DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45262321-7 Wyréwnywanie podtog
45431000-7 Kiladzenie ptytek
45432200-6 Wyktadanie i tapetowanie Scian
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45410000-4 Tynkowanie
44112310-4 Scianki dziatowe
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przedmiar niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, przy zatozeniu przeciet
nych warunkéw wykonania robot i wybranych rozwigzan technologicznych. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilo$
ciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rozni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych
oraz przyjetych technologii wykonania robét.

Przedmiar nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym do dokumentac;ji projekto
wej.

Przedmiar nie stanowi podstawy do zamawiania jakichkolwiek materiatéw. Przed zaméwieniem materiatow nalezy kazdorazowo zweryfi
kowac ich ilosci i typ na budowie.

Kalkulacje wykonano na podstawie:

1. Rozporzadzenie wydane na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy Pzp — rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2.Rozporzadzenie wydane na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy Pzp — rozporzgadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).
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Poszcz

Razem

Remont Sali konferencyjnej wraz z foyer oraz pomieszczeniami towarzyszacymi na Instytucie Agrofizyki, adres: ul. Doswiad-
czalna 4, Lublin

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej m2
d.1|1216-01
analogia
94.965 m?2 94.965
RAZEM 94.965
2|KNR-W 7-13 |Zabezpieczenie i wyniesienie mebli i wyposazenia (stoty, krzesta kpl.
d.1(0104-13 konferencyjne, inne meble, portrety) oraz ztozenie ich na wyznaczone przez
analogia Zamawiajgcego miejsce;
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 7-13 |Portiernia - zabezpieczenie statych urzadzen $ciennych i sufitowych (monitory, [kpl.
d.1(0104-13 sterowniki, domofon i inne).
analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 7-13 |Biuro - zabezpieczenie i wyniesienie mebli - wyposazenie pozostaje do dalsze- |kpl.
d.1(0104-13 go uzytkowania.
analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 PRACE ROZBIORKOWE
5|/KNR 4-01 Usuniecie drzwi w $cianie pomiedzy przedsionkiem wejsciowym a foyer kpl
d.2|0354-07
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6|/KNR 4-01 Wyburzenie $ciany pomiedzy przedsionkiem wejsciowym a foyer m3
d.2|0349-02
2.475 m3 2.475
RAZEM 2.475
7|KNR 4-01 Usuniecie ptytek ceramicznych wraz z cokotami z: sali konferencyjnej, foyer, |m?2
d.2|0811-07 portierni.
250.000 m?2 250.000
RAZEM 250.000
8|KNR 4-01 Wyréwnanie posadzki po demontazu ptytek ceramicznych m2
d.2|0211-01
kalk. wtasna
250.000 m?2 250.000
RAZEM 250.000
9|KNR 4-04 Usuniecie gruzu i elementéw rozbiérkowych z miejsca remontu wraz z wywo- |m3
d.2{1103-04 + |zem i utylizacjg
KNR 4-01
0105-06
0105-07
1103-05
9.975 m3 9.975
RAZEM 9.975
10|KNR 4-01 Demontaz drzwi (wraz z o$cieznicami) D1, D2, D3, D4 - z sali konferencyjnej, |kpl
d.2|0354-07 portierni, oraz drzwi pomiedzy foyer a korytarzem.;
4.000 kpl 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR 4-01 Demontaz okna wraz z parapetem - pomiedzy portiernig a foyer. kpl
d.2|0354-05
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 0-14 Demontaz zabuddw z ptyt g-k w sali konferencyjnej i na korytarzu - uproszcze- |m?2
d.2|2010-01 nie formy $cian
5.580 m?2 5.580
RAZEM 5.580
13/KNR 0-14 Demontaz sufitu podwieszanego w sali konferencyjnej oraz w foyer; m2
d.2|2012-03
analogia
231.000 m?2 231.000
RAZEM 231.000
14|KNR 0-14 Demontaz obudowy stupéw w sali konferencyjnej m2
d.2|2010-01
20.000 m?2 20.000
RAZEM 20.000
15|KNR 4-01 Demontaz rolet wewnetrznych w sali konferencyjne;. szt
d.2|0354-12
kalk. wlasna
40.000 szt 40.000
RAZEM 40.000
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16|KNR 4-02 Wymiana grzejnika w portierni kpl.
d.2|0516-03
kalk. wlasna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 PODLOZA | POSADZKI
17|KNR 2-02 Wyréwnanie posadzki cementowej zaprawg samopoziomujgcg lub wykonanie |m?2
d.3(1102-02 nowej wylewki betonowe;.
250.000 m?2 250.000
RAZEM 250.000
18| NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
d.3|202 1134-01
250.000 m?2 250.000
RAZEM 250.000
19/KNR 2-02 Dostawa i utozenie wyktadziny flokowanej w sali konferencyjne;j m2
d.3|1113-02
154.000 m?2 154.000
RAZEM 154.000
20|KNR 0-12 Utozenie ptytek ceramicznych 60 cm x 60 cm w foyer oraz portierni; m2
d.3|1118-04
93.000 m?2 93.000
RAZEM 93.000
21|KNR-W 2-02 |Wykonanie cokotow z mdf w sali konferencyjnej, wysokosé: 10 cm m
d.3|1124-06
analogia
26.000 m 26.000
RAZEM 26.000
22|KNR 2-02 Wykonanie cokotow systemowych z wykfadziny flokowane w sali konferencyj- |m
d.3(1113-02 nej, wysokosé: 10 cm.
26.500 m 26.500
RAZEM 26.500
23|KNR 0-12 Wykonanie cokotéw z ptytek ceramicznych w portierni i foyer; wysokos¢: 10 m
d.3|1119-04 cm.
40.000 m 40.000
RAZEM 40.000
4 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
24|/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod panele akustyczne fornirowane w sali konferencyj- |m?2
d.4/0101-04 nej i foyer;
83.000 m?2 83.000
RAZEM 83.000
25|KNR-W 2-02 |Wykonanie okfadziny z paneli fornirowanych niepalnych w foyer; m2
d.4|2003-08
analogia
56.000 m?2 56.000
RAZEM 56.000
26|KNR-W 2-02 Wykonanie oktadziny z paneli fornirowanych niepalnych w sali konferencyjnej; |m?2
d.4|2003-08
analogia
27.000 m?2 27.000
RAZEM 27.000
27|KNNR 2 Wykonanie tynku dekoracyjnego w portierni m2
d.4|1004-02
20.000 m?2 20.000
RAZEM 20.000
28|KNR 2-02 Malowanie $cian w sali konferencyjnej m2
d.4|1505-01
59.473 m?2 59.473
RAZEM 59.473
29|KNR 2-02 Malowanie sufitu i Scian w portierni m2
d.4|1505-03
48.950 m?2 48.950
RAZEM 48.950
30{KNR 2-02 Malowanie $cian w foyer m2
d.4|1505-03
108.590 m?2 108.590
RAZEM 108.590
31|KNR 2-02 Montaz parapetu z konglomeratu w portierni szt
d.4|/0129-02
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 0-12 Obtozenie istniejacych parapetéw spiekiem kwarcowym m2
d.4|1118-04
kalk. wlasna
10.500 m?2 10.500
RAZEM 10.500
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5 SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA ORAZ WYROBY METALOWE
33|KNR-W 2-02 |Montaz szklanej witryny, przed oknem w sali konferencyjnej szt
d.5/1040-06
analogia
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi przeciwpozarowych EIl 30 do sali konferencyjnej dwuskrzydto- m2
d.5[1040-02 wych i jednoskrzydtowych (D1 i D2)
analogia
5.250 m?2 5.250
RAZEM 5.250
35|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi przeciwpozarowych do portierni jednoskrzydtowych (D3) m2
d.5|1040-01
1.890 m?2 1.890
RAZEM 1.890
36|KNR-W 2-02 |Montaz okna z panelem przesuwanym do goéry; w portierni. szt
d.5/1039-02
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi przeciwpozarowych EI 30 dwuskrzydtowych (D4) pomiedzy foyer |m?2
d.5[1040-02 a korytarzem;
analogia
3.933 m?2 3.933
RAZEM 3.933
38 Wykonanie i montaz obudéw grzejnikdw ze stalowych kratek. m2
d.5|kalk. wtasna
26.000 m?2 26.000
RAZEM 26.000
6 SUFITY
39|KNR AT-43 |Zamontowanie staleza pod sufit podwieszany sali konferencyjnej i foyer m2
d.6|0213-01
230.000 m?2 230.000
RAZEM 230.000
40|/KNR AT-43 |Montaz sufitu podwieszanego z ptyt kasetonowych, akustycznych, 60 cm x 60 |m?2
d.6/0213-01 cm oraz 120 cm x 60 cm
190.000 m?2 190.000
RAZEM 190.000
41/NNRNKB Montaz sufitu podwieszanego z ptyt g-k m2
d.6|202 2701-01
27.500 m?2 27.500
RAZEM 27.500
42|KNR 2-02 Wykonanie podkonstrukcji z ptyt OSB pod montaz rolet wewnetrznych. m2
d.6|2003-07
kalk. wlasna
11.500 m?2 11.500
RAZEM 11.500
7 MEBLE | WYPOSAZENIE
43 Dostarczenie i montaz stotéw konferencyjnych wraz z mediaportami 140 cm x |szt
d.7|kalk. wtasna |80 cm
10.000 szt 10.000
RAZEM 10.000
44 Dostarczenie i montaz stotow konferencyjnych wraz z mediaportami 200 cm x [szt
d.7|kalk. wtasna |80 cm
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
45 Dostawa i montaz okragtego stolika szt
d.7|kalk. wtasna
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
46 Dostawa i montaz krzeset konferencyjnych szt
d.7|kalk. wtasna
120.000 szt 120.000
RAZEM 120.000
47 Dostarczenie i montaz méwnic wykonanych na wymiar szt
d.7|kalk. wtasna
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
48 Dostarczenie sof do foyer szt
d.7|kalk. wtasna
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
49 Dostawa i montaz niskiego stolika do foyer szt
d.7|kalk. wtasna
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
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50 Dostawa i montaz stolika pomocniczego do foyer szt
d.7|kalk. wtasna
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
51 Dostarczenie i montaz biurka 120 cm x 120 cm do portierni szt
d.7|kalk. wtasna
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
52 Dostarczenie i montaz matej szafki pomocniczej do portierni szt
d.7|kalk. wtasna
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
53 Dostarczenie i montazniskiej szafki przy oknie do portierni szt
d.7|kalk. wtasna
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
54 Dostawa i montaz fotela z podnézkiem do portierni kpl
d.7|kalk. wtasna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
55 Dostawa i montaz fotela obrotowego do portierni kpl
d.7|kalk. wtasna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
56 Dostawa i montaz gabloty na klucze wykonanej na zaméwienie szt
d.7|kalk. wtasna
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
57 Dostawa i montaz szafy wykonanej na wymiar w portierni kpl
d.7|kalk. wtasna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
58 Dostawa i montaz ogrodu wertykalnego ze zbiornikiem na wode kpl
d.7|kalk. wtasna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59 Wykonanie obudowy ogrodu wertykalnego kpl
d.7|kalk. wtasna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz rolet wewnetrznych szt
d.7|1038-01
9.000 szt 9.000
RAZEM 9.000
61|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz zaston wewnetrznych dt. 310 cm szt
d.7|1038-01
analogia
10.000 szt 10.000
RAZEM 10.000
62 Dostawa i montaz koszy na $mieci, stal nierdzewna 30 | szt
d.7|kalk. wtasna
7.000 szt 7.000
RAZEM 7.000
63 Wykonanie i montaz folii z logo - na szklanej witrynie, ok. 130 cm x ok. 130 szt
d.7|kalk. wtasna |cm
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
64 Wykonanie i montaz napisow nad wejsciami do sali konferencyjnej. Napisy wy- |kpl
d.7|kalk. wtasna |konane z dibondu szczotkowanego, podklejone na styrodurze malowanym na
kolor srebrny
2.000 kpl 2.000
RAZEM 2.000
65 Wykonanie i montaz kasetonéw z ptyty meblowej lakierowanej, nad wejsciami |szt
d.7|kalk. wtasna |do sali konferencyjnej, ok. 140 cm x ok. 80 cm
4.000 szt 4.000
RAZEM 4.000
66 Wykonanie i montaz szklanej tablicy przed wejsciem do sali konferencyjnej; szt
d.7|kalk. wtasna
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
67 Dostarczenie i ustawienie betonowych donic wraz z dostawg i sadzeniem roslin |kpl
d.7|kalk. wtasna
7.000 kpl 7.000
RAZEM 7.000
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68 Wykonanie i montaz zabudowy meblowej na wymiar z szafg AV kpl
d.7|kalk. wtasna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69 Wykonanie i montaz szafy w biurze kierowcy - we wnece drzwiowe;j kpl
d.7|kalk. wtasna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
70 Dostarczenie i ustawienie betonowych, kwadratowych donic wraz z dostawg i  |kpl
d.7|kalk. wtasna |sadzeniem roslin
4.000 kpl 4.000
RAZEM 4.000
71 Dostarczenie i ustawienie stojakéw na ubrania kpl
d.7|kalk. wtasna
4.000 kpl 4.000
RAZEM 4.000
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